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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29/01/2020

1 A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.002

OPERAIO SPECIALIZZATO

MANODOPERA EDILE

MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

625 625,00

Totale h 625,00 31,59 19.743,75

2 A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.003

OPERAIO QUALIFICATO

MANODOPERA EDILE

MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)

850 850,00

Totale h 850,00 29,31 24.913,50

3 cop.001 Realizzaizone di coperatura zona carico scarico

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 35.000,00 35.000,00

4 cop.002 Fornitura a posa in opera di portoni per camera calda ad apertura rapida

2 * 4 * 3.50 28,00

Totale m² 28,00 350,00 9.800,00

5 lav.003 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato, realizzato in acciaio S255JR
in accaio zincato per recinzioni

200 200,00

Totale m² 200,00 73,00 14.600,00

6 lav.004 Fornitura e posa in opera di piantane in profilato piatto 60x8mm h.150m

60 60,00

Totale Cadauno 60,00 20,00 1.200,00

7 lav.008 Riparazione di infissi (porte, finestre, portoni ecc) in ferro, alluminio, legno, pvc
ecc.

500 500,00

Totale m² 500,00 25,00 12.500,00

8 lav.014 Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti

6 * 1.4 * 2.15 18,06

Totale m² 18,06 450,00 8.127,00

9 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3

10 * 1.20 * 1.80 21,60

Totale m² 21,60 420,00 9.072,00

10 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3

25 * 2.30 * 0.80 46,00

Totale m² 46,00 420,00 19.320,00

11 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3

10 * 1.20 * 2.30 27,60

Totale m² 27,60 420,00 11.592,00

12 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3

50 50,00

Totale m² 50,00 420,00 21.000,00

13 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.

10 * 1.20 * 1.80 21,60
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A RIPORTARE 186.868,25



RIPORTO 186.868,25
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Totale m² 21,60 80,00 1.728,00

14 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.

25 * 2.30 * 0.80 46,00

Totale m² 46,00 80,00 3.680,00

15 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.

10 * 1.20 * 2.30 27,60

Totale m² 27,60 80,00 2.208,00

16 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.

Smontaggio portoni 2 * 4 * 3.50 28,00

Totale m² 28,00 80,00 2.240,00

17 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.

50 50,00

Totale m² 50,00 80,00 4.000,00

18 lav.024 Fornitura e posa in opera di zanzariera

50 50,00

Totale m² 50,00 80,00 4.000,00

19 lav.024 Fornitura e posa in opera di zanzariera

60 60,00

Totale m² 60,00 80,00 4.800,00

20 mat.023 Cerniera tradizionale a vite per porte e finestre in acciaio zincato diam.14mm,
portata non inferiore a 14kg

250 250,00

Totale Cadauno 250,00 1,20 300,00

21 mat.024 Cerniera tradizionale regolabile in altezza profondità e lateralmente a 4 perni per
porte e finestre in acciaio zincato diam.14mm, portata non inferiore a 20kg

200 200,00

Totale Cadauno 200,00 5,25 1.050,00

22 mat.037 Chiudiporta aereo con corpo monblocco in lega d'alluminio, con meccanicsmo a
pignone e cremagliera con braccio in acciaio a compasso.

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 148,10 888,60

23 mat.039 Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.54mm

250 250,00

Totale Cadauno 250,00 13,51 3.377,50

24 mat.040 Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.60mm

200 200,00

Totale Cadauno 200,00 14,89 2.978,00

25 mat.042 Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.70mm

200 200,00

Totale Cadauno 200,00 17,38 3.476,00

26 mat.047 Modifica cilindro per sistema a chiave uguale.

50 50,00

Totale Cadauno 50,00 8,75 437,50

27 mat.048 Modifica cilindro per sistema a chiave maestra

50 50,00

Totale Cadauno 50,00 22,50 1.125,00
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28 mat.061 Maniglie in alluminio

199 199,00

Totale Cadauno 199,00 10,77 2.143,23

29 mat.062 Nottolino per porte bagno/WC in alluminio

154 154,00

Totale Cadauno 154,00 11,30 1.740,20

30 mat.063 Maniglione antipanico tipo fast touch

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 194,91 1.169,46

31 mat.071 Cremonese per 1 anta a battente da 800 a 1800mm altezza, maniglia 500mm

100 100,00

Totale Cadauno 100,00 13,30 1.330,00

32 mat.073 Cremonese per 2 ante a battente da 800 a 1800mm altezza, maniglia 500mm

160 160,00

Totale Cadauno 160,00 12,81 2.049,60

33 mat.115 Argano completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella.
Peso massimo applicabile 50kg.

100 100,00

Totale Cadauno 100,00 49,90 4.990,00

34 mat.171 Carpenteria, per strutture semplici costituita in travi in acciaio, piastra, squadre,
tiranti, piattabande scc.

600 600,00

Totale kg 600,00 4,60 2.760,00

35 mat.172 Zincatura di prodotti in acciaio

600 600,00

Totale kg 600,00 1,10 660,00

36 sic.001 Oneri di sicurezza

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 10.000,00 10.000,00

Importo Lavori  Euro 249.999,34
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

29/01/2020

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 249.999,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 249.999,34
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