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di Repertorio

REGIONE DEL VENETO

U.L.S.S.4 VENETO ORIENTALE

CONTRATTO D’'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

B ettt

CONTRATTO D’APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA AMBULATORIALE

MULTIDISCIPLINARE PER L’'OSPEDALE DI PORTOGRUARO

CUP: ;. CIG:
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TRA

L'Azienda Unita' Locale Sociosanitaria 4 Veneto Orientale (di seguito denominata

anche semplicemente "Stazione Appaltante”

con sede a San_Dona di Piave (Venezia), Piazza

De Gasperi, n.5
cf e pi —nella_persona del Direttore Generale

dellU.L. S S4 e |legale rappresentante dellAzienda Dr. Carlo Bramezza, nato a

,_codice_fiscale

domiciliato_per la

Sua carica presso la sede dellUL SS4 Veneto QOrientale,

E

il_Sig
I

(incarirn nome-e-cognome della

persona che ctipnl:\) nato_a

— residente

che-interviene in guesto Attoin qnali‘ré (ihQ ng rappresentante o pmmlmfnrp) della Ditta
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codice fiscale ,__con

capitale sociale (inserire il capitale sociale versato, non deliberato o sottoscritto), con

sede legale in (come da certificato camerale), che nel

contesto dell’Atto verra chiamata per brevita anche Appaltatore.

Oppure

(alternativa per il caso di A.T.l. di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016)

che interviene in questo Atto in qualita di della ,
con sede legale in , iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di al _numero , _mandataria
dell’Associazione Temporanea di Imprese con la (mandante),
avente sede in . iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di al numero , come da mandato
speciale con rappresentanza conferito mediante atto in data rep.

racc. Notaio dott. di . €, quindi, in

nome e per conto della mandataria e della mandante dell’Associazione Temporanea

di Imprese (della mandataria: ; CF della mandante: ).

Oppure

(alternativa per il caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016)

che interviene in questo Atto in qualita di della

con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di al numero , capogruppo del Consorzio
con la (consorziata-mandante), avente sede in

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio

di al _numero , come da mandato speciale con

rappresentanza conferito mediante atto in data rep. racc.
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Notaio dott. di , €, quindi, in nome e

per conto della capogruppo e della consorziata-mandante del Consorzio (CF della

capogruppo: ; CF della consorziata-mandante: ).
SIPREMETTE

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. del ,

Azienda U.S.S.L.3 Serenissima ha approvato il progetto esecutivo del

Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare per |'Ospedale di

Portogruaro  (Ve) redatto dall’ Ingegnere Roberto Scocco (progettazione

architettonica, impiantistica, prevenzione incendi e coordinamento sicurezza in fase

di progettazione) con sede a San Dona di Piave (Ve) — Corso silvio Trentin 24, per

un importo complessivo dellappalto pari ad eUro .........ccieveerieseansns (euro

......................................... ), comprensivi di euro ..................... (€Uro

....................................... ) per oneri della sicurezza (IVA esclusa);

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. del , la

Stazione Appaltante ha indetto gara d’appalto secondo le modalita indicate nella

deliberazione n. del

- che, a seqguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il

criterio di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, cosi come

previsto allart. 95, comma 6, del predetto codice, sono stati provvisoriamente

aggiudicati all’Appaltatore i lavori per il “Realizzazione di una piastra ambulatoriale

multidisciplinare per I'Ospedale di Portogruaro (Ve)”
con il ribasso del % sull'importo posto a base di gara e,
quindi, per I'importo di € , oltre agli oneri della sicurezza, pari
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a € ..., , come risulta dai verbali della Commissione di gara

in data ;

- che all'atto dell’offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto

(oppure di non voler avvalersi del subappalto);

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. del , la

Stazione appaltante, ai sensi dellart. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016 ha

definitivamente aggiudicato la gara all’Appaltatore;

- che I'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data circa la

composizione societaria, acquisita al protocollo del’Ente in data aln.

- che I'Appaltatore e il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione

appaltante, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data il

verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente contratto cosi come stabilito nel cronoprogramma di

gara,

- che I’Appaltatore ha presentato il certificato del Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di protocollo

numero del (inserire n. certificato camera di commercio —

validita 6 mesi), acquisito, a mezzo PEC, al protocollo della Stazione appaltante in

data aln. dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10,

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta

“antimafia”.

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
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(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne

costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come

sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 'appalto relativo all'esecuzione

dei lavori per il “Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare per

I'Ospedale di Portogruaro (Ve)” sulla base del progetto esecutivo validato dalla

Stazione Appaltante in data ......................... , a firma dell’ Ing. Roberto Scocco

(progettazione architettonica, impiantistica, prevenzione incendi e coordinamento

sicurezza in fase di progettazione).

ARTICOLO 3

(Forma e corrispettivo dell’Appalto)

1. Nel rispetto dell’'art.32 del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto & stipulato a

corpo, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, con le modalita previste

nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli atti di gara e per

quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento; il contratto &

stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La Stazione appaltante paghera all’Appaltatore, per il pieno e perfetto

adempimento del presente contratto, I'importo complessivo di €

(euro in lettere), dicui € ............... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

d'asta e € . (euro in lettere), al netto del ribasso d’asta offerto
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del %, per i lavori, oltre .V.A. nella misura di legge.

3. Si allega al presente Atto, sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e

sostanziale, I'offerta a prezzi unitari redatta dall’Appaltatore nel modulo “Lista

categorie di lavoro e forniture”.

4. |'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto

l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al

capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto

posto a base di gara che |'Appaltatore dichiara di conoscere.

5. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al

presente contratto, & stata impegnata sul bilancio per I'esercizio impegno

Avverte, inoltre, I'Appaltatore che le fatture relative al presente

contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il

numero dell'impegno di spesa.

6. Il corrispettivo da pagare all’Appaltatore & subordinato alla liquidazione finale

effettuata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

7. Trattandosi di _confratto con corrispettivo “a corpo”, ciascuna rata del prezzo

d’appalto & determinata in base alla quota effettivamente esequita e contabilizzata di

ciascuna categorie di lavoro, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale

d’incidenza sul valore totale a corpo, cosi come indicate nel capitolato speciale

d’appalto, a norma dell’art. 43, comma 6, del DPR 207/10, compresi gli oneri di

sicurezza

8. | pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, corrispondenti allo

stato _di_avanzamento dei lavori determinato con le modalita di cui al comma 7

ogniqualvolta I'importo corrispondente ai lavori, al netto delle ritenute e del ribasso

d’asta e comprensivo altresi della relativa quota degli oneri per la sicurezza (non
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soggetta a ribasso d’asta), abbia raggiunto 'ammontare minimo di € .................

(S]] o I ).

Qualora I'Appaltatore non presenti la documentazione prevista allart. 40 del

Capitolato speciale per l'uso anticipato dell’opera, sara trattenuta dall’ultimo SAL una

somma non inferiorea € .................. (BUro ..o, ).

9. La rata di saldo & corrisposta entro novanta giorni dall’emissione del certificato di

collaudo provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria

(Scheda 1.4 del D.M. n°123/04).

10. L’'emissione degli stati di avanzamento & subordinata alla disponibilita da parte

dell’Appaltatore ad effettuare con regolarita le misure e le verifiche contabili in

contraddittorio con la Direzione dei Lavori. Eventuali ritardi nella emissione dei

mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte

dell’Appaltatore di quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto, alla mancata

verifica in contraddittorio dei lavori e al ritardo nella presentazione delle fatture, non

possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

11. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede

legale dell’Appaltatore in

12. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all’ Appaltatore mediante mandati

emessi dal Servizio di Tesoreria della stessa presso (inserire

I'esatta denominazione).

13. L’Appaltatore pud richiedere eventuali modalita di pagamento diverse da quelle

per cassa, quali ad esempio I'accredito della somma su un conto corrente bancario o

emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente

servizio/ufficio della Stazione appaltante in occasione della

presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta & considerata valida
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fino a diversa comunicazione.

La persona autorizzata dall’ Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito

riconosciute dalla Stazione appaltante, € il Sig. \

come da atto di designazione che si allega al presente Contratto (Allegato " ").

14. |’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che 'eventuale atto di cessione

del corrispettivo deve indicare le generalita del cessionario e il luogo di pagamento

delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna

responsabilita pud attribuirsi al/la per pagamenti a

persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo &

soggetta alle disposizioni previste all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della

legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 4

(Variazione dell'importo contrattuale)

1. L'importo del contratto, di cui al punto 2. dell’art. 3, resta fisso ed invariabile. E

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

2. | a Stazione appaltante ha facolta di ridurre o incrementare 'importo contrattuale

nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che I'appaltatore abbia

nulla a pretendere, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto per I'esecuzione dei

lavori

ARTICOLO 5

(Obblighi dell’Appaltatore)

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire I'appalto alle condizioni, patti e modalita

previsti dai seguenti elaborati:

Pagina 8 di 20




- Capitolato Speciale d’Appalto,

- Offerta economica dell'impresa (lista di categorie di lavori e forniture),

- Elenchi descrittivi delle voci unitarie,

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.

81/2008,

- Tutti gli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo validato e approvato con

Deliberazione Direttore Generale n. del . posto a base di gara

con l'esclusione delle sole stime economiche e dei computi,

- Cronoprogramma,

- polizze di garanzia,

- Piano di qualita di costruzione e installazione, ai sensi dell’art.43, comma 4, del

D.P.R. 207/2010.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli

elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della

Stazione appaltante e qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del

presente contratto, anche se non allegati.

3. Gli aspetti che non trovassero sufficiente descrizione negli elaborati esecutivi, sia

per le opere in gara che per le migliorie offerte, saranno preventivamente concordati

nel dettaglio con la Direzione dei Lavori e implementati nella documentazione di

eseguito (AS BUILT).

4. |’Appaltatore dichiara di essere gia in possesso di copia del progetto esecutivo

validato dal RUP e del PSC e di averne accertato la corrispondenza con l'originale

agli atti della Stazione appaltante.

5. Le Parti si impegnano in particolare a rispettare tutte le disposizione del Codice dei

Contratti D. Lgs. 50/2016 e atti correlati, del Capitolato generale d’appalto dei lavori
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pubblici e del Regolamento DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti all’atto della

procedura di gara.

6. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano

operativo di sicurezza e il programma esecutivo dei lavori.

ARTICOLO 6

(Termine di esecuzione e penali)

1. L’Appaltatore dovra ultimare i lavori entro ...... (heereeriniinrinennnes ) giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (oppure,

qualora il capitolato speciale preveda piu consegne parziali, dalla data dell’'ultimo

verbale di consegna).

2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’'ultimazione dei lavori, qualora

non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori ovvero di proroghe

concesse, € applicata una penale.

3. L'importo complessivo della penale & determinato moltiplicando il numero dei

giorni _di ritardo rispetto al termine fissato per l'ultimazione delle opere per il valore

contrattuale

4. In caso di depaosito rifiuti 0 materiali di demolizione esternamente all’area di

cantiere, sara applicata una penale giornaliera di Euro (euro

N—

5. Sono previste penali nella fase di Post-consegna, cosi come specificate allart. 18

del Capitolato speciale d’appalto
Ll Ll Ll

ARTICOLO 7

(RiQﬁ'l 1ziohe e rpr‘pccn)

1._E’ facolta della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento il Contratto,
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mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti

in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non esequite, ai sensi dell’art. 109

del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il

recesso del contratto le disposizioni previste all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e atti

correlati.

3. Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell’Appaltatore o dei

Subappaltatori, previa formale messa in mora dell’Appaltatore, costituiscono giusta e

sufficiente causa di risoluzione del contratto.

4. | 'Appaltatore prende atto che il presente contratto & sottoposto a condizione

risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in quanto stipulato in pendenza

del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 10 del suddetto decreto,

cosiddette “informazioni antimafia del Prefetto”.

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra

[Appaltatore e la Stazione appaltante durante I'esecuzione dei lavori, comprese

quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, di cui all’art. 205

del D.L gs. n. 50/2016, il Foro competente & quello del Tribunale di Venezia

2. 'insargere di un contenzioso non esonera I'Appaltatore dall’obbligo di proseguire

con ilavori. Ogni sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima

ARTICOLO9

(Cauzione definitiva)

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha
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costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo

di € , (euro in lettere) a mezzo di fidejussione bancaria n.

rilasciata in data dalla , pari_al %

dell’importo del presente contratto.

2. La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le modalita

previste dall'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dellAppaltatore, la Stazione

appaltante ha diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione.

L’'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene

assegnato, qualora la Stazione appaltante debba, durante I'esecuzione del contratto,

valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 10

(Polizza assicurativa)

L’'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante, cosi come previsto

dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, copia della polizza di assicurazione

stipulata con la societa per i seguenti importi:

- € ... (euro .................. per tutti i danni di esecuzione, compresi i

danni diretti o indiretti sulle opere sulle quali si eseguono i lavori,

- € i (euro ) per responsabilita civile verso terzi

nell’esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o di regolare esecuzione

Altresi, alla liquidazione della rata di saldo, l'esecutore dei lavori & tenuto a

presentare la garanzia fideiussoria (Scheda 1.4 del D.M. n° 123/04) a garanzia

biennale delle opere realizzate di cui all’art.102, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e

prevista dall’art.106, comma 6, del medesimo Decreto. Quale rata di saldo deve
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intendersi I'importo dell'ultimo S.A.L., ovvero almeno il 10% dell'importo contrattuale,

incluso eventuali perizie di varianti intervenute, che sara liquidata alla data di collaudo

dell'opera.

ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

ARTICOLO 12

(Subappalto)

1. La Stazione appaltante pud autorizzare I'Appaltatore ad effettuare eventuali

subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art.

105 del D.Lgs n. 50/206, nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell'offerta

presentata in sede di gara.

2. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla

data di ciascun pagamento a suo favore, la copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l'indicazione

delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate,

la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 13

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori

edili, metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti

2. |'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
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vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 105 del vigente

Codice dei Contratti.

3. L’Appaltatore, altresi, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’'appalto, anche se assunti al di fuori della

Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo

svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi

alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai

contratti di appartenenza;

b) I'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza

delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi

nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle

disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. |l pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato all’acquisizione del

D.U.R.C. (documento unico di regolarita confributiva) . La dichiarazione acquisita

produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti

competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni

sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte

dell’Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme

corrispondenti, utilizzando le ritenute dal certificato di pagamento, nonché gli importi

dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche

incamerando la cauzione definitiva. L a predetta disciplina trova applicazione anche

nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei
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subappaltatori autorizzati.

ARTICOLO 14

(Domicilio dell’ Appaltatore e recapito delle comunicazioni)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I’Appaltatore elegge domicilio presso la

propria _sede a in Via al quale

andranno indirizzate tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto.

2. Per ogni comunicazione ufficiale, I’Appaltatore indica il sequente indirizzo di posta

certificata PEC:

ARTICOLO 15

(Spese contrattuali)

1. L’Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art. 8 del Capitolato

Generale d’appalto per i lavori pubblici, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'l.V.A.,

che rimane a carico della Stazione appaltante.

2. Sono inoltre poste a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registro occorrenti

alla _gestione dei lavori, dalla consegna degli stessi all’approvazione definitiva del

collaudo e allo svincolo della cauzione.

ARTICOLO 16

(Registrazione)

Il presente contratto sara registrato in caso d’uso.

ARTICOLO 17

(Applicazione dell’'l.V.A. e relativa aliquota)

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm.ii., per I'esecuzione dei lavori sara

applicata l'aliquota IVA del .....%

ARTICOLO 18

Pagina 15 di 20




(Tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'lmpresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di

cui allart. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

A tal fine si indica il sequente conto corrente bancario presso

IBAN intestato a

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 8 della L. 13/08/2010 n. 136 e

dell’art. 1456 del c.c., il contratto dovra considerarsi risolto in tutti i casi in cui

I'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di

banche o della societa di Poste Italiane Spa.

3. L’Appaltatore si obbliga a inserire, nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge.

4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia

dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 19

(Interpretazione del contratto)

1. Per linterpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di

cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del vigente

Codice dei Contratti e del Regolamento DPR 207/2010, prevalgono queste ultime ove

non altrimenti disposto

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

bando/disciplinare di gara, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto
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4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato

speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

5. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato

speciale d’appalto con gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, prevalgono le

norme del Capitolato speciale.

ARTICOLO 20

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. L’Appaltatore da atto di aver preso visione dell’'informativa di cui all’articolo 13 del

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

2. Titolare del trattamento dei dati, relativamente agli adempimenti inerenti al

presente contratto, & I'lng. Baradello Francesco (RUP) con sede a San Dona di Piave

(Ve) presso la Sede della U.L.S.S. 4.

ARTICOLO 21

(Protocollo di legalita)

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente

“Protocollo di legalita” sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione

dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli

effetti.

A tal fine si specificano alcune delle principali clausole:

1 .L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, ad inizio lavori

lelenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende

coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di

subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi

di cui allAllegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”. L'Appaltatore si impegna,
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altresi, a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente

intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Il presente contratto & risolto, immediatamente e automaticamente, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del

contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In

tal caso, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il

maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica

detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme

dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro

subcontratto, di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”, una clausola

risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto

di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione

del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni

interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L’'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nel contratto di subappalto o nel

subcontratto una clausola che preveda I'applicazione a carico dell'impresa, oggetto

dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del

valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le

somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia

allAppaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza

dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. La Stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari
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atipiche di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito

nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento

dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998.

5. L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilita

di tenere costantemente aggiornato e disponibile un “rapporto di cantiere”,

contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo

operano e risultano presenti in cantiere, con I'obiettivo di consentire le necessarie

verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui

all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 490/1994.

Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione

relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o

telai) dei mezzi che quotidianamente risultano presenti in cantiere, dell'impresa e/o di

eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile

nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso

al cantiere, nel quale rapporto si dovranno indicare anche i nominativi di tutti i

dipendenti impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché quelli delle

persone autorizzate all'accesso in cantiere per altro motivo.

| mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie al cantiere, le

cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il

documento di trasporto e il Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la

ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, I'Appaltatore si

impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di

denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga avanzata

nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente
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o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati

con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione

dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere

I'obbligo di cui al precedente capoverso.

7. 1l presente contratto & risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di

omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorita dei

tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione appaltante

dispone la revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

8. La Stazione appaltante non autorizzera subappalti a favore delle imprese che

hanno partecipato alle operazioni di selezione e che non sono risultate aggiudicatarie.

ARTICOLO 22

(Allegati)

Al presente atto si allegano:

-__A) offerta a prezzi unitari redatta dall’Appaltatore nella “Lista categorie di lavoro e

forniture”;

- B) Capitolato Speciale d’Appalto

o))

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

San Dona di Piave (Ve), li

AZIENDA ULSS 4 \/eneto Orientale L'IMPRESA
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE_RAPPRESENTANTE
Dr. Carlo Bramezza Qig

Pagina 20 di 20




	ED-00-Copertine Model (1)
	SCHEMA DI CONTRATTO

