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1 OGGETTO DEL PROGETTO

Oggetto dellintervento & la realizzazione, mediante intervento di completamento, di una nuova piastra ambulatoriale
multidisciplinare nell’ambito dell'ala attualmente esistente ma inutilizzata presso I'Ospedale di Portogruaro.

L'area interessata dallo studio progettuale € ubicata al piano rialzato dell'ospedale di Portogruaro ed occupa una superficie
lorda di ca. mq.250

II progetto definitivo prevede la realizzazione dei seguenti ambienti:
- N.3 ambulatori
- Locale accettazione
- N. 2 sale operative
- N.2 sale di preparazione/osservazione
- N. 1 sala lavaggio e disinfezione;
- N.1locale tecnico
- Vari depositi
- W.C.e W.C. disabili
- Sala d'attesa

- Filtri di ingresso.

Gli interventi riguardano nello specifico:
- Larealizzazione delle nuove pareti di divisione
- L'esecuzione degli impianti elettrici
- L’esecuzione degli impianti termomeccanici

- L'adeguamento dellimpianto antincendio.

Scopo della presente Relazione Tecnica — Opere Edili & quello di illustrare sotto il profilo tecnico il "progetto” degli interventi
edili in modo da stabilire in via definitiva il contenuto dei lavori da eseguire.

Si sottolinea che il presente progetto & redatto in ottemperanza ai CAM -Criteri ambientali Minimi- di cui al DM 24/12/2015,
essendo opera pubblica. Tutti i materiali utilizzati ed i criteri di progettazione e gestione dell'opera dovranno riverirsi a detti
criteri.

11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le opere dovranno integralmente rispettare, salvo esplicite deroghe, le seguenti disposizioni legislative e normative:
- D.M. 24/12/2015 - Criteri ambientali minimi;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- EN 29001 sui Sistemi di qualita e Criteri per I'assicurazione (o0 garanzia) della qualita nella progettazione, sviluppo,
fabbricazione, installazione ed assistenza;

- Norme e prescrizione I.S.P.E.S.L. (ex ANCC, tutte);

- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi”;

Rif. SOL118058ESEQ Pag. 2 di 38
Data: Emissione — Aprile ‘19 File: SOL18058ESE0_RTS_ED



A wm
>0
®]

SOLARIS s.r.l. ULSS 4
engineering degli impianti Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare
Ing. Roberto Scocco per 'Ospedale di Portogruaro (VE)
Progetto esecutivo-Opere Edili

Relazione tecnica specialistica e di calcolo

- DM

18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la

costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.;

- DLgs 81708 e successive integrazioni - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;

- DM

10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;

- Norme di riferimento per installazione porte tagliafuoco;

- Norme per installazione pareti in cartongesso e controsoffitti.

- DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo.

L'osservanza di tutte queste norme si intende estesa a tutte le emanazioni fino al termine dell'esecuzione dei lavori.

L'ignoranza delle prescrizioni vigenti, o delle norme succitate non esonera in alcun modo le Ditte esecutrici dagli oneri

derivanti dalla

loro applicazione.

1.2  ELENCO ELABORATI DI PROGETTO — OPERE EDILI

Gli elaborati di progetto per la parte edile sono di seguito elencati:

ELABORATI DESCRITTIVI
1 RTS-ED | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Relazione tecnica specialistica e di calcolo
2 CSA-ED | 0 | ULSS N°4 | OPERE EDILI | Capitolato speciale di appalto
3 | DDP-ED |0 | ULSS N°4 | OPERE EDILI gé‘;ﬁi'ﬂ:gfnr:n‘ff;‘g:itgi"’epreStaZ'O”a'e
4 EPU-ED | 0 | ULSS N°4 | OPERE EDILI | Elenco prezzi unitari
5 LL-ED | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Lista delle lavorazioni
6 CM-ED |0 | ULSS N°4 | OPERE EDILI | Computo metrico
7 CM | 0] ULSS N°4 | OPERE EDILI | Computo metico estimativo
8 QIM-ED | 0 | ULSS N°4 | OPERE EDILI | Quandro incidenza percentuale della quantita di manodopera
9 AP-ED | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Analisi Prezzi
ELABORATI GRAFICI
Legende
1 ED-01 | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Legenda e simbologia
Planimetrie
1 ED-02 | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Inquadramento territoriale e planimetrie
2 ED-03 | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Piante e sezione
3 ED-04 | 0| ULSS N°4 | OPERE EDILI | Particolari costruttivi
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2

Le

OPERE EDILI

opere di completamento in oggetto non prevedono interventi su parti strutturali esistenti (pilastri e architravi in cemento

armato) lasciando la staticita dell’edificio invariata.

Di seguito un elenco sommario delle opere edili in progetto:

Demolizione e smaltimento di alcuni serramenti interni esistenti non piti funzionali in relazione al nuovo assetto
distributivo

Demolizione di alcune pareti per dar luogo ai nuovi fori di accesso al reparto in relazione al nuovo assetto distributivo
Realizzazione di pacchetto finitura solaio piano terra esistente, comprensivo di adeguato isolamento

Realizzazione di alcuni lievi tamponamenti perimetrali al fine di chiudere fori esistenti non piu funzionali

Placcaggio dei pilastri esistenti con pannelli in cartongesso aventi adeguata resistenza al fuoco

Realizzazione di nuove tramezze per la suddivisione interna del reparto mediante pareti in cartongesso a tutt'altezza
(h.= ml.5 circa)

Realizzazione di pavimentazione e rivestimento pareti in ceramica per bagni e depositi
Realizzazione di pavimentazione e rivestimento pareti in pvc per ambulatori, sala d’attesa e corridoi
Realizzazione di controsoffitti in pannelli di gesso rivestito fonoassorbente impostati ad h. ml.3.00

Fornitura e posa di porte in alluminio e di porte aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco (queste ultime per
filtri e depositi)

Fornitura e posa di finestre interne fisse per segreteria e sale operative

Dipintura delle superfici parietali con mano di primer e successiva finitura acrilica allacqua, speciale ad effetto
immunizzante

Realizzazione dei bagni in progetto mediante posa di sanitari ed accessori atti alla relativa installazione
Realizzazione di opere di fognatura esterne per recapito e allaccio dei reflui derivanti dal nuovo reparto

Installazione di struttura metallica in copertura per alloggiamento unita esterne di condizionamento e traSttamento di cui
agli impianti termomeccanici.

L'assetto distributivo di progetto tiene in debita considerazione e rispetta o requisiti minimi in materia di illuminazione e
aerazione naturale, altezza, cubatura e superfici dei locali, larghezza ed altezza delle porte di ingresso e uscita dei locali, vie
di emergenza ed esodo, requisiti dei pavimenti e dei rivestimenti di cui al D.Lgs 81/08 — Locali ad uso sanitario.

Inoltre, il layout di progetto & stato ampiamente condiviso con la Committenza al fine di rendere il progetto il piu possibile
rispondente alle esigenze per cui si € stabilita la realizzazione.

Nel seguito si riporta una descrizione in maniera piu dettagliata delle opere di cui al succitato elenco.

2.1  DEMOLIZIONI

Saranno operate delle demoalizioni di porzioni di pareti esistenti esterne e la rimozione di alcuni serramenti interni esistenti al
fine di adeguare il layout interno al nuovo assetto distributivo in progetto e di poterlo integrare nel’ambito dei reparti esistenti
adiacenti dell'Ospedale.

Dette opere saranno di lieve entita, essendo I'ambito di intervento pressoché vuoto ed inutilizzato.

In tavola ED-03 é riportata la pianta delle demolizioni-costruzioni in cui le prime sono evidenziate in colore giallo.
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2.2 INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI

Il solaio piano terra esistente, attualmente impostato a quota — 10 cm rispetto alle limitrofe pertinenze nellambito della
struttura ospedaliera sara dotato di pacchetto di finitura dotato di adeguato isolamento. Nello specifico, verra posato un
materassino di cm.5 di polistirene estruso e successivamente, per dare il supporto pronto alla realizzazione della
pavimentazione finale, verra posato il massetto dello spessore di cm.4.

| pilastri esistenti di cm.60x60 verranno placcati con pannelli in cartongesso aventi resistenza al fuoco R60.

Non si prevede la sostituzione degli infissi esterni esistenti.

2.3  TRAMEZZATURE

Le partizioni interne non costituenti compartimentazione antincendio, saranno del tipo in cartongesso a doppia lastra su
telaio in profilati metallici zincati, le lastre saranno standard tipo A mentre quelle costituenti compartimentazione
antincendio saranno realizzate con le lastre esterne in cartongesso aventi caratteristiche congrue alle classi di resistenza
antincendio stabilite, tipo F. Il tavolato verticale per interni, dello spessore complessivo di 150 mm, realizzato mediante
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti auto perforanti alla
struttura portante, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U
fissati a pavimento con viti e a soffitto contro la struttura del solaio esistente. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. I
riempimento interno viene eseguito mediante l'uso di due pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportant,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 80 mm e densita 70 kg/m? per pannello.

Le tramezzature interne avranno altezza di m.5 circa: si svilupperanno quindi da pavimento a intradosso del solaio piano
primo esistente.

24  PAVIMENTAZIONE

| pavimenti degli ambulatori, delle sale, della sala di attesa e dei connettivi saranno in PVC del tipo omogeneo e compatto
dello spessore di 2,00 mm. aventi caratteristiche antistatiche e con coefficiente di attrito =R9. La superficie dello stesso
dovra essere opaca, antiriflesso ed antisdrucciolo con finitura liscia ed aspetto e colore a scelta della Direzione Lavori.

| pavimenti dei locali tecnici, dei wc, dei filtri e dei depositi saranno eseguiti in piastrelle di grés ceramico nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito 2R10.

In tavola grafica ED-03 € riportata la pianta di individuazione delle diverse tipologie di pavimento in progetto.

2.5  RIVESTIMENTI

| rivestimenti degli ambulatori, delle sale, dei depositi saranno del tipo omogeneo e compatto in PVC per un’altezza di 2,00
m. Tale rivestimento in teli, avra spessore di mm 2,00. Il rivestimento dovra essere resistente agli agenti chimici e
appartenere almeno alla classe A2 di infiammabilita secondo la normativa italiana vigente.

Nei servizi igienici sara posto un rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata, con superficie liscia 0 semilucida per
un’altezza di 2,00 m.

Nei connettivi, nelle sale d’attesa, dei depositi, nel locale tecnico e nei filtri le pareti saranno semplicemente tinteggiate.

2.6  BATTISCOPA

Negli ambienti il cui rivestimento delle pareti & in PVC, nei corridoi, nelle sale d'attesa, il battiscopa sara realizzato in PVC.
Esso avra sviluppo di cm. 25, e sara costituito dalla continuazione del pavimento, opportunamente dimensionato e sagomato
in modo da formare una sezione ad "L" raccordabile sia al pavimento che al rivestimento di parete, con altezza di zoccolatura
non inferiore a cm 15 dal pavimento. Il raccordo tra pavimento e parete dovra essere arrotondato con raggio di curvatura non
inferiore a 20 mm, ottenuto applicando per incollatura ad un supporto rigido e indeformabile la striscia di pavimento. La
sigillatura avverra con cordolo di colore abbinato tra i vari elementi con il pavimento e il rivestimento in modo da garantire
I'assoluta impermeabilita dell'insieme battiscopa-pavimento.

Nei locali tecnici il battiscopa sara costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, non smaltate, di forma rettangolare con
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bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.

2.7 CONTROSOFFITTI

| controsoffitti del nuovo reparto saranno posti a quota +3,00 m da pavimento, sara del tipo ispezionabile e fonoassorbente,
costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60cm per filtri depositi, we e connettivi, posati su struttura
portante a vista e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in
altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Negli ambulatori, sale, sala d’attesa e segreteria i pannelli di cui al
controsoffitto saranno del tipo microforato aventi caratteristiche idonee a rispetto dei requisiti di cui al CAM in tema di
prestazione acustica. L'installazione dei controsoffitti sara conforme alla normativa antisismica vigente, riferita alla classe di
zona.

2.8  TINTEGGIATURA INTERNA

La tinteggiatura sara eseguita con stesura preliminare di primer acrilico a base acqua per interni ed eterni e successiva
stesura di finitura acrilica allacqua, speciale ad effetto immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base di ioni
d’argento. Il prodotto finale & particolarmente adatto al sito in quanto risulta particolarmente resistente alla proliferazione di
muffe e microorganismi.

2.9  SERRAMENTI INTERNI

Si prevede linstallazione di porte interne di diverse dimensioni e tipi di apertura, come meglio specificato negli allegati
elaborati tecnici di progetto. Le porte avranno pannello cieco tamburato spessore mm.40, rivestito in laminato, bordi verticali
del pannello rivestiti in alluminio, cassa porta in alluminio anodizzato con profili € guarnizioni di battitura, ferramenta varia e
maniglie anti appiglio inox.

Si prevede l'installazione, ove stabilito in ottemperanza ai requisiti di sicurezza antincendio, di serramenti interni tagliafuoco,
come meglio specificato negli allegati elaborati tecnici di progetto. La descrizione delle caratteristiche di cui alle porte
tagliafuoco &€ meglio descritta nell’allegato Computo metrico estimativo.

Si prevede l'installazione di finestre interne tra le sale e la zona lavaggio e disinfezione e tra la segreteria e la sala d'attesa
da realizzare in alluminio e vetro. Dette finestre saranno del tipo fisso e saliscendi, come indicato negli allagati elaborati
grafici di progetto.

2.10 APPARECCHI SANITARI PER | BAGNI E PER LE SALE

Si prevede la realizzazione di n.1 wc di servizio per gli operatori del reparto € n.1 wc attrezzato per disabili. Detti locali
saranno attrezzati con i sanitari di cui all'uopo e saranno realizzato gli allacciamenti alle reti di distribuzione di cui allimpianto
idrico sanitario e scarichi, meglio decritto nella sezione dedicata del presente progetto.

Le sale operative, cosi come la zona lavaggio e disinfezione — sezione sporco, saranno dotate di lavabi del tipo clinico.

211 FOGNATURA ESTERNA

Per il nuovo reparto verra realizzata la nuova sezione di scarico dei reflui immediatamente fuori dal’ambito di intervento. La
nuova fognatura verra allacciata alla rete di smaltimento dei reflui esistente e sara realizzata con tubazioni in pead di
adeguata sezione e poste in modo da assicurare una pendenza costante del 1%.

La rete sara completata da sifoni al piede di ogni colonna di scarico e da pozzetti di ispezione posti ad adeguata distanza
reciproca.

Per le acque saponate verra predisposta una vasca condensa grassi, come da prassi vigente in tema di scarichi, prima della
confluenza dei reflui nella rete acque nere di recapito.

La nuova rete di scarico esterna & meglio descritta graficamente in tavola allegata ED-02.

2.12 STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO IN COPERTURA
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Al fine di gestire i carichi derivanti dal posizionamento delle nuove unita di trattamento aria e gruppo frigo da installare in
copertura, come meglio indicato nelle tavole grafiche, verra predisposta una struttura metallica, costituita da putrelle in
acciaio adeguatamente dimensionate, al fine di portare il peso proprio dei macchinari a scaricare direttamente sui pilatri
strutturali esistenti, senza gravare sul solaio di copertura esistente.

2.13 RIVESTIMENTO ESTERNO CANALI ARIA

L'impianto di gestione dell'aria & costituito, tra I'altro, da canalizzazioni esterne di mandata e ripresa che collegano 'UTA in
progetto a piano secondo (porzione di copertura del piano primo) alla zona oggetto del presente progetto, sita a piano terra.

Si prevede il mascheramento delle canalizzazioni e delle tubazioni termofisiche a mezzo installazione di pannelli del tipo
aquapanel outdoor o equivalente per tutto lo sviluppo verticale dellimpianto. Il rivestimento verra ancorato alla parete
esistente e sara finito con sigillatura e rasatura finale.

3 ALLEGATO A-RELAZIONE DICALCOLO

3.1  STRUTTURA IN COPERTURA DI SOSTEGNO DELLE APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE

Seguono i calcoli di progetto strutturale relativo alle travi di sostegno apparecchiature impiantistiche in copertura, sviluppati
con il programma SAP2000.
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1. Model geometry

This section provides model geometry information, including items such as joint coordinates, joint restraints, and element
connectivity.

Figure 1: Finite element model

1.1. Joint coordinates

Table 1: Joint Coordinates
Table 1: Joint Coordinates

Joint CoordSys CoordType GlobalX Globaly Globalz
cm cm cm
1 GLOBAL Cartesian -302.5 -335. 0.
2 GLOBAL Cartesian -302.5 -335. 30.
3 GLOBAL Cartesian -302.5 335. 0.
Rif. SOL118058ESEQ Pag. 8 di 38
File: SOL18058ESE0_RTS_ED

Data: Emissione — Aprile ‘19



SOLARIS s.r.l.

A wm
>0
®]

engineering degli impianti
Ing. Roberto Scocco

ULSS 4

Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare

per I'Ospedale di Portogruaro (VE)
Progetto esecutivo-Opere Edili
Relazione tecnica specialistica e di calcolo

Table 1: Joint Coordinates

Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY Globalz
cm cm cm
4 GLOBAL Cartesian -302.5 335. 30.
5 GLOBAL Cartesian 302.5 -335. 0.
6 GLOBAL Cartesian 302.5 -335. 30.
7 GLOBAL Cartesian 302.5 335. 0.
8 GLOBAL Cartesian 302.5 335. 30.
9 GLOBAL Cartesian -302.5 856. 0.
10 GLOBAL Cartesian -302.5 856. 30.
11 GLOBAL Cartesian 302.5 856. 0.
12 GLOBAL Cartesian 302.5 856. 30.
13 GLOBAL Cartesian -100.833 -335. 30.
14 GLOBAL Cartesian 100.833 -335. 30.
15 GLOBAL Cartesian -100.833 335. 30.
16 GLOBAL Cartesian 100.833 335. 30.
17 GLOBAL Cartesian -100.833 856. 30.
18 GLOBAL Cartesian 100.833 856. 30.
23 GLOBAL Cartesian -100.833 111.667 30.
24 GLOBAL Cartesian -100.833 -111.667 30.
25 GLOBAL Cartesian 100.833 111.667 30.
26 GLOBAL Cartesian 100.833 -111.667 30.
1.2. Joint restraints
Table 2: Joint Restraint Assignments
Table 2: Joint Restraint Assignments
Joint ul U2 U3 R1 R2 R3
1 Yes Yes Yes No No No
3 Yes Yes Yes No No No
5 Yes Yes Yes No No No
7 Yes Yes Yes No No No
9 Yes Yes Yes No No No
1 Yes Yes Yes No No No

1.3. Element connectivity

Table 3: Connectivity - Frame

Table 3: Connectivity - Frame

Frame Jointl JointJ Length
cm

1 1 2 30.

2 3 4 30.

3 5 6 30.

4 7 8 30.

9 9 10 30.
10 1 12 30.
12 2 6 605.
15 8 605.

Rif. SOL118058ESEQ
Data: Emissione — Aprile ‘19

Pag. 9 di 38
File: SOL18058ESE0_RTS_ED



A wm
>0
®]

SOLARIS s.r.l.

engineering degli impianti
Ing. Roberto Scocco

ULSS 4

Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare
per I'Ospedale di Portogruaro (VE)

Progetto esecutivo-Opere Edili

Relazione tecnica specialistica e di calcolo

Table 3: Connectivity - Frame

Frame Jointl JointJ Length
cm
18 10 12 605.
21 17 15 521.
23 18 16 521.
31 15 23 223.333
32 23 24 223.333
33 24 13 223.333
34 16 25 223.333
35 25 26 223.333
36 26 14 223.333
Table 4: Frame Section Assignments
Table 4: Frame Section Assignments
Frame AnalSect DesignSect MatProp
1 HE220A HE220A Default
2 HE220A HE220A Default
3 HE220A HE220A Default
4 HE220A HE220A Default
9 HE220A HE220A Default
10 HE220A HE220A Default
12 HE200A HE200A Default
15 HE200A HE200A Default
18 HE200A HE200A Default
21 IPE160 IPE160 Default
23 IPE160 IPE160 Default
31 IPE160 IPE160 Default
32 IPE160 IPE160 Default
33 IPE160 IPE160 Default
34 IPE160 IPE160 Default
35 IPE160 IPE160 Default
36 IPE160 IPE160 Default

Table 5: Frame Release Assignments 1 - General, Part 1 of 2

Table 5: Frame Release Assignments 1 - General, Part 1 of 2

Frame Pl V2l V3l Tl M2l M3l
12 No No No No Yes Yes
15 No No No No Yes Yes
18 No No No No Yes Yes

Table 5: Frame Release Assignments 1 - General, Part 2 of 2

Table 5: Frame Release Assignments 1 - General, Part 2 of 2

Frame PJ V2 V3l TJ M2J M3J
12 No No No No Yes Yes
15 No No No No Yes Yes
18 No No No No Yes Yes

Rif. SOL118058ESEQ
Data: Emissione — Aprile ‘19

Pag. 10 di 38
File: SOL18058ESE0_RTS_ED



SOLARIS s.r.l. ULSS 4
engineering degli impianti Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare
Ing. Roberto Scocco per I'Ospedale di Portogruaro (VE)

Progetto esecutivo-Opere Edili

A wm
>0
®]

Relazione tecnica specialistica e di calcolo

2. Material properties

This section provides material property information for materials used in the model.

Table 6: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties

Table 6: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties

Material UnitWeight UnitMass E1 G12 u12 Al
Kgflcm3 Kgf-s2/cm4 Kgflcm2 Kgflcm2 1/C

4000Psi 2.4028E-03 2.4501E-06 253456.35 105606.81 0.2 9.9000E-06
A416Gr270 7.8490E-03 8.0038E-06 2003748.43 1.1700E-05
A992Fy50 7.8490E-03 8.0038E-06 2038901.92 784193.04 0.3 1.1700E-05
$235 7.8490E-03 8.0038E-06 2141404. 823616.92 0.3 1.1700E-05

Table 7: Material Properties 03a - Steel Data
Table 7: Material Properties 03a - Steel Data

Material Fy Fu FinalSlope
Kgflcm2 Kgflcm2

A992Fy50 3515.35 4569.95 0.1

$235 2396.33 3670.98 0.1

Table 8: Material Properties 03b - Concrete Data

Table 8: Material Properties 03b - Concrete Data

Material Fc eFc FinalSlope
Kgflcm2 Kgflcm2
4000Psi 281.23 281.23 0.1

Table 9: Material Properties 03f - Tendon Data
Table 9: Material Properties 03f - Tendon Data

Material Fy Fu FinalSlope
Kgflcm2 Kgflcm2
A416Gr270 17232.24 18982.88 0.1

3. Section properties

This section provides section property information for objects used in the model.

3.1. Frames

Rif. SOL118058ESEQ Pag. 11di 38
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Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4

Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw t2b tfb
cm cm cm cm cm cm
HE160A S235 I/Wide Flange 15.2 16. 0.9 0.6 16. 0.9
HE200A §235 I/Wide Flange 19. 20. 1. 0.65 20. 1.
HE220A S235 I/Wide Flange 21. 22. 1.1 0.7 22. 11
IPE160 S235 I/Wide Flange 16. 8.2 0.74 05 8.2 0.74
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4
SectionName Area TorsConst 133 122 123 AS2 AS3
cm2 cm4 cm4 cm4 cm4 cm2 cm2
HE160A 38.8 12.1 1673. 616. 0. 9.12 24.
HE200A 53.8 21. 3692. 1336. 0. 12.35 33.33
HE220A 64.3 28.6 5410. 1955. 0. 14.7 40.33
IPE160 20.1 3.54 869. 68.3 0. 8. 10.11
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4
SectionName S33 S22 733 722 R33 R22
cm3 cm3 cm3 cm3 cm cm
HE160A 22013 7. 245. 118. 6.5665 3.9845
HE200A 388.63 133.6 429. 204. 8.284 49832
HE220A 515.24 177.73 568. 271. 9.1726 5.514
IPE160 108.63 16.66 124, 26.1 6.5752 1.8434
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4
Table 10: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod [2Mod [3Mod MMod WMod
HE160A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
HE200A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
HE220A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
IPE160 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
3.2. Solids
Table 11: Solid Property Definitions
Table 11: Solid Property Definitions
SolidProp Material MatAngleA MatAngleB MatAngleC
Degrees Degrees Degrees
Solid1 4000Psi 0. 0. 0.
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4. Load patterns

This section provides loading information as applied to the model.

4.1. Definitions

Table 12: Load Pattern Definitions

Table 12: Load Pattern Definitions
LoadPat DesignType SelfWtMult AutolLoad

DEAD Dead 1.

5. Load cases

This section provides load case information.

5.1. Definitions

Table 13: Load Case Definitions, Part 1 of 2
Table 13: Load Case Definitions, Part 1 of 2

Case Type InitialCond ModalCase BaseCase MassSource DesActOpt
DEAD LinStatic Zero Prog Det
MODAL LinModal Zero Prog Det

Table 13: Load Case Definitions, Part 2 of 2

Table 13: Load Case Definitions, Part

20f2
Case DesignAct
DEAD Non-Composite
MODAL Other

5.2. Static case load assignments

Table 14: Case - Static 1 - Load Assignments
Table 14: Case - Static 1 - Load Assignments

Case LoadType LoadName LoadSF
DEAD Load pattern DEAD 1.
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5.3. Response spectrum case load assignments

Table 15: Function - Response Spectrum - User

Table 15: Function - Response Spectrum - User

Name Period Accel FuncDamp
Sec
UNIFRS 0. 1. 0.05
UNIFRS 1. 1.

6. Load combinations

This section provides load combination information.

Table 16: Combination Definitions

Table 16: Combination Definitions

ComboName ComboType CaseName ScaleFactor
DSTL1 Linear Add DEAD 13
DSTL2 Linear Add DEAD 1.
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7. Structure results

This section provides structure results, including items such as structural periods and base reactions.

7.1. Mass summary

Table 17: Assembled Joint Masses, Part 1 of 2

Figure 2: Deformed shape

Table 17: Assembled Joint Masses, Part 1 of 2

Joint MassSource Ul u2 u3 R1 R2 R3  CenterX
Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 cm
1 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. -302.5
2 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. -302.5
3 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. -302.5
4 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. -302.5
5 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. 302.5
6 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. 302.5
7 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. 302.5
8 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. 302.5
9 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. -302.5
10 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. -302.5
11 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. 302.5
12 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. 302.5
13 MSSSRC1 0.1 0.1 0.1 0. 0. 0. -
100.833
14 MSSSRC1 0.1 0.1 0.1 0. 0. 0. 100.833
15 MSSSRC1 0.15 0.15 0.15 0 0 0 -
100.833
16 MSSSRC1 0.15 0.15 0.15 0. 0. 0. 100.833
17 MSSSRC1 0.13 0.13 0.13 0. 0. 0. -
100.833
18 MSSSRC1 0.13 0.13 0.13 0. 0. 0. 100.833
Rif. SOL118058ESEO Pag. 15 di 38

Data: Emissione — Aprile ‘19

File: SOL18058ESE0_RTS_ED



SOLARIS s.r.l. ULSS 4
engineering degli impianti Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare
Ing. Roberto Scocco per 'Ospedale di Portogruaro (VE)
Progetto esecutivo-Opere Edili

Relazione tecnica specialistica e di calcolo

A wm
>0
®]

Table 17: Assembled Joint Masses, Part 1 of 2

Joint MassSource Ul u2 u3 R1 R2 R3  CenterX
Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 cm

23 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. -
100.833

24 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. -
100.833

25 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. 100.833

26 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. 100.833
SumAccelUX MSSSRC1 1.26 0. 0. 0. 0. 0. -5.651E-
15

SumAccelUY MSSSRC1 0. 1.26 0. 0. 0. 0. -5.651E-
15

SumAccelUZ MSSSRC1 0. 0. 1.26 0. 0. 0. -5.651E-
15

Table 17: Assembled Joint Masses, Part 2 of 2
Table 17: Assembled Joint Masses, Part 2 of 2

Joint MassSource CenterY CenterZ

cm cm

1 MSSSRC1 -335. 0.

2 MSSSRC1 -335. 30.

3 MSSSRC1 335. 0.

4 MSSSRC1 335. 30.

5 MSSSRC1 -335. 0.

6 MSSSRC1 -335. 30.

7 MSSSRC1 335. 0.

8 MSSSRC1 335. 30.

9 MSSSRC1 856. 0.

10 MSSSRC1 856. 30.

11 MSSSRC1 856. 0.

12 MSSSRC1 856. 30.

13 MSSSRC1 -335. 30.

14 MSSSRC1 -335. 30.

15 MSSSRC1 335. 30.

16 MSSSRC1 335. 30.

17 MSSSRC1 856. 30.

18 MSSSRC1 856. 30.

23 MSSSRC1 111.667 30.

24 MSSSRC1 -111.667 30.

25 MSSSRC1 111.667 30.

26 MSSSRC1 -111.667 30.
SumAccelUX MSSSRC1 277.765 28.895
SumAccelUY MSSSRC1 277.765 28.895
SumAccelUZ MSSSRC1 277.765 28.895

7.2. Modal results

Table 18: Modal Participating Mass Ratios
Table 18: Modal Participating Mass Ratios

OutputCase StepNum Period UX uy uz SumuUX SumuY Sumuz
Sec
MODAL 1. 320427.593 1. 0. 0. 1. 0. 0.
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Table 18: Modal Participating Mass Ratios
OutputCase StepNum Period Ux uy uz SumUX SumuY Sumuz
Sec
MODAL 2. 1.066969 0. 0. 0. 1. 0. 0.
MODAL 3. 0.529537 0. 0. 0. 1. 0. 0.
MODAL 4, 0.307712 0. 1. 3.527E-06 1. 1. 3.527E-06
MODAL 5. 0.1526 0. 1.779E-17 1.127E-16 1. 1. 3.527E-06
MODAL 6. 0.138322 0. 5.864E-07 8.188E-06 1. 1. 1.171E-05
MODAL 7. 0.123479 0. 1.559E-19 0. 1. 1. 1.171E-05
MODAL 8. 0.092063 0. 6.461E-06 0.38 1. 1. 0.38
MODAL 9. 0.069282 0. 7.945E-20 0. 1. 1. 0.38
MODAL 10. 0.067267 0. 3.104E-06 0.21 1. 1. 0.58
MODAL 11. 0.063828 0. 1.155E-04 3.517E-02 1. 1. 0.62
MODAL 12. 0.06326 0. 9.633E-05 4.991E-02 1. 1. 0.67
7.3. Base reactions
Table 19: Base Reactions
Table 19: Base Reactions
OutputCase GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMz
Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
DEAD -2.498E-16 7.276E-12 4333.08 1894506.24 -6.403E-10 5.503E-10
8. Joint results
This section provides joint results, including items such as displacements and reactions.
Table 20: Joint Displacements
Table 20: Joint Displacements
Joint OutputCase u1l u2 U3 R1 R2 R3
cm cm cm Radians Radians Radians
1 DEAD 0. 0. 0. -0.002076 -3.142E-08 -0.005104
2 DEAD -9.425E-07 0.062267 -0.000075 -0.002077 -3.142E-08 -0.005104
3 DEAD 0. 0. 0. -0.000667 -2.404E-08 0.004371
4 DEAD -7.211E-07 0.020012 -0.000202 -0.000666 -2.404E-08 0.004371
5 DEAD 0. 0. 0. -0.002076 -3.008E-08 0.
6 DEAD -9.025E-07 0.062267 -0.000075 -0.002077 -3.008E-08 0.
7 DEAD 0. 0. 0. -0.000667 -3.746E-08 0.
8 DEAD -1.124E-06 0.020012 -0.000202 -0.000666 -3.746E-08 0.
9 DEAD 0. 0. 0. -0.001206 -3.680E-08 0.000733
10 DEAD -1.104E-06 0.036166 -0.00019 -0.001205 -3.680E-08 0.000733
1 DEAD 0. 0. 0. -0.001206 -2.470E-08 0.
12 DEAD -7 A11E-07 0.036166 -0.00019 -0.001205 -2.470E-08 0.
13 DEAD -9.425E-07 0.039368 -0.269265 -0.005455 0.00078 -0.000067
14 DEAD -9.025E-07 0.039368 -0.269265 -0.005455 -0.00078 0.000067
15 DEAD -7.211E-07 0.039217 -0.781331 0.002227 0.002269 0.000056
16 DEAD -1.124E-06 0.039217 -0.781331 0.002227 -0.002269 -0.000056
17 DEAD -1.104E-06 0.0392 -0.734736 -0.00072 0.002133 8.424E-06
18 DEAD -7411E-07 0.0392 -0.734736 -0.00072 -0.002133 -8.424E-06
23 DEAD 0.008879 0.039267 -1.383329 0.001842 0.001772 0.000022
24 DEAD 0.009459 0.039318 -1.296348 -0.002821 0.001276 -0.000019
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Table 20: Joint Displacements

Joint OutputCase U1l u2 u3 R1 R2 R3
cm cm cm Radians Radians Radians
25 DEAD -0.008881 0.039267 -1.383329 0.001842 -0.001772 -0.000022
26 DEAD -0.00946 0.039318 -1.296348 -0.002821 -0.001276 0.000019
Table 21: Joint Reactions
Table 21: Joint Reactions
Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3
Kgf Kaf Kaf Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
1 DEAD -1.110E-16 9.66 353.78 0. 0 0
3 DEAD 1.388E-16 -8.27 932.73 0. 0 0
5 DEAD -1.110E-16 9.66 353.78 0. 0 0
7 DEAD -1.388E-16 -8.27 932.73 0. 0 0
9 DEAD -1.110E-16 -1.39 880.03 0. 0 0
11 DEAD 8.327E-17 -1.39 880.03 0. 0 0
9. Frame results
This section provides frame force results.
Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2
Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2
Frame Station OutputCase P V2 V3
cm Kaf Kaf Kgf
1 0. DEAD -353.78 1.110E-16 -9.66
1 15. DEAD -346.21 1.110E-16 -9.66
1 30. DEAD -338.64 1.110E-16 -9.66
1 0. DSTL1 -459.91 1.443E-16 -12.56
1 15. DSTLA1 -450.07 1.443E-16 -12.56
1 30. DSTL1 -440.23 1.443E-16 -12.56
1 0. DSTL2 -353.78 1.110E-16 -9.66
1 15. DSTL2 -346.21 1.110E-16 -9.66
1 30. DSTL2 -338.64 1.110E-16 -9.66
2 0. DEAD -932.73 -1.388E-16 8.27
2 15. DEAD -925.16 -1.388E-16 8.27
2 30. DEAD -917.59 -1.388E-16 8.27
2 0. DSTL1 -1212.55 -1.804E-16 10.75
2 15. DSTL1 -1202.71 -1.804E-16 10.75
2 30. DSTLA1 -1192.87 -1.804E-16 10.75
2 0. DSTL2 -932.73 -1.388E-16 8.27
2 15. DSTL2 -925.16 -1.388E-16 8.27
2 30. DSTL2 -917.59 -1.388E-16 8.27
3 0. DEAD -353.78 1.110E-16 -9.66
3 15. DEAD -346.21 1.110E-16 -9.66
3 30. DEAD -338.64 1.110E-16 -9.66
3 0. DSTLA1 -459.91 1.443E-16 -12.56
3 15. DSTL1 -450.07 1.443E-16 -12.56
3 30. DSTL1 -440.23 1.443E-16 -12.56
3 0. DSTL2 -353.78 1.110E-16 -9.66
3 15. DSTL2 -346.21 1.110E-16 -9.66
3 30. DSTL2 -338.64 1.110E-16 -9.66
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3

cm Kgf Kgf Kgf
4 0. DEAD -932.73 1.388E-16 8.27
4 15. DEAD -925.16 1.388E-16 8.27
4 30. DEAD -917.59 1.388E-16 8.27
4 0. DSTLA1 -1212.55 1.804E-16 10.75
4 15. DSTLA1 -1202.71 1.804E-16 10.75
4 30. DSTLA1 -1192.87 1.804E-16 10.75
4 0. DSTL2 -932.73 1.388E-16 8.27
4 15. DSTL2 -925.16 1.388E-16 8.27
4 30. DSTL2 -917.59 1.388E-16 8.27
9 0. DEAD -880.03 1.110E-16 1.39
9 15. DEAD -872.46 1.110E-16 1.39
9 30. DEAD -864.89 1.110E-16 1.39
9 0. DSTLA1 -1144.04 1.443E-16 1.8
9 15. DSTLA1 -1134.2 1.443E-16 1.8
9 30. DSTLA1 -1124.35 1.443E-16 1.8
9 0. DSTL2 -880.03 1.110E-16 1.39
9 15. DSTL2 -872.46 1.110E-16 1.39
9 30. DSTL2 -864.89 1.110E-16 1.39
10 0. DEAD -880.03 -8.327E-17 1.39
10 15. DEAD -872.46 -8.327TE-17 1.39
10 30. DEAD -864.89 -8.327E-17 1.39
10 0. DSTLA1 -1144.04 -1.082E-16 1.8
10 15. DSTLA1 -1134.2 -1.082E-16 1.8
10 30. DSTLA1 -1124.35 -1.082E-16 1.8
10 0. DSTL2 -880.03 -8.327E-17 1.39
10 15. DSTL2 -872.46 -8.327E-17 1.39
10 30. DSTL2 -864.89 -8.327E-17 1.39
12 0. DEAD -5.995E-15 -338.64 9.66
12 40.333 DEAD -5.695E-15 -321.61 9.66
12 80.667 DEAD -5.395E-15 -304.58 9.66
12 121. DEAD -5.095E-15 -287.54 9.66
12 161.333 DEAD -4.795E-15 -270.51 9.66
12 201.667 DEAD -4.495E-15 -253.48 9.66
12 201.667 DEAD 2.284E-02 -42.58 1.990E-12
12 242. DEAD 2.284E-02 -25.55 1.990E-12
12 282.333 DEAD 2.284E-02 -8.52 1.990E-12
12 322.667 DEAD 2.284E-02 8.52 1.990E-12
12 363. DEAD 2.284E-02 25.55 1.990E-12
12 403.333 DEAD 2.284E-02 42.58 1.990E-12
12 403.333 DEAD -1.110E-16 253.48 -9.66
12 443.667 DEAD -1.110E-16 270.51 -9.66
12 484, DEAD -1.110E-16 287.54 -9.66
12 524.333 DEAD -1.110E-16 304.58 -9.66
12 564.667 DEAD -1.110E-16 321.61 -9.66
12 605. DEAD -1.110E-16 338.64 -9.66
12 0. DSTLA1 -7.794E-15 -440.23 12.56
12 40.333 DSTLA1 -7.404E-15 -418.09 12.56
12 80.667 DSTLA1 -7.014E-15 -395.95 12.56
12 121. DSTLA1 -6.624E-15 -373.81 12.56
12 161.333 DSTLA1 -6.234E-15 -351.67 12.56
12 201.667 DSTLA1 -5.843E-15 -329.52 12.56
12 201.667 DSTLA1 2.970E-02 -55.35 2.586E-12
12 242. DSTLA1 2.970E-02 -33.21 2.586E-12
12 282.333 DSTLA1 2.970E-02 -11.07 2.586E-12
12 322.667 DSTLA1 2.970E-02 11.07 2.586E-12
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3

cm Kaf Kaf Kaf
12 363. DSTL1 2.970E-02 33.21 2.586E-12
12 403.333 DSTLA1 2.970E-02 55.35 2.586E-12
12 403.333 DSTL1 -1.443E-16 329.52 -12.56
12 443667 DSTL1 -1.443E-16 351.67 -12.56
12 484, DSTL1 -1.443E-16 373.81 -12.56
12 524.333 DSTL1 -1.443E-16 395.95 -12.56
12 564.667 DSTL1 -1.443E-16 418.09 -12.56
12 605. DSTL1 -1.443E-16 440.23 -12.56
12 0. DSTL2 -5.995E-15 -338.64 9.66
12 40.333 DSTL2 -5.695E-15 -321.61 9.66
12 80.667 DSTL2 -5.395E-15 -304.58 9.66
12 121. DSTL2 -5.095E-15 -287.54 9.66
12 161.333 DSTL2 -4.795E-15 -270.51 9.66
12 201.667 DSTL2 -4.495E-15 -253.48 9.66
12 201.667 DSTL2 2.284E-02 -42.58 1.990E-12
12 242. DSTL2 2.284E-02 -25.55 1.990E-12
12 282.333 DSTL2 2.284E-02 -8.52 1.990E-12
12 322.667 DSTL2 2.284E-02 8.52 1.990E-12
12 363. DSTL2 2.284E-02 25.55 1.990E-12
12 403.333 DSTL2 2.284E-02 42.58 1.990E-12
12 403.333 DSTL2 -1.110E-16 253.48 -9.66
12 443667 DSTL2 -1.110E-16 270.51 -9.66
12 484, DSTL2 -1.110E-16 287.54 -9.66
12 524.333 DSTL2 -1.110E-16 304.58 -9.66
12 564.667 DSTL2 -1.110E-16 321.61 -9.66
12 605. DSTL2 -1.110E-16 338.64 -9.66
15 0. DEAD -1.588E-14 -917.59 -8.27
15 40.333 DEAD -1.558E-14 -900.56 -8.27
15 80.667 DEAD -1.528E-14 -883.53 -8.27
15 121. DEAD -1.498E-14 -866.49 -8.27
15 161.333 DEAD -1.468E-14 -849.46 -8.27
15 201.667 DEAD -1.438E-14 -832.43 -8.27
15 201.667 DEAD -0.23 -42.58 -7.390E-13
15 242. DEAD -0.23 -25.55 -7.390E-13
15 282.333 DEAD -0.23 -8.52 -7.390E-13
15 322.667 DEAD -0.23 8.52 -7.390E-13
15 363. DEAD -0.23 25.55 -7.390E-13
15 403.333 DEAD -0.23 42.58 -7.390E-13
15 403.333 DEAD -2.220E-16 832.43 8.27
15 443.667 DEAD -2.220E-16 849.46 8.27
15 484, DEAD -2.220E-16 866.49 8.27
15 524.333 DEAD -2.220E-16 883.53 8.27
15 564.667 DEAD -2.220E-16 900.56 8.27
15 605. DEAD -2.220E-16 917.59 8.27
15 0. DSTL1 -2.064E-14 -1192.87 -10.75
15 40.333 DSTL1 -2.025E-14 -1170.72 -10.75
15 80.667 DSTL1 -1.986E-14 -1148.58 -10.75
15 121. DSTL1 -1.947E-14 -1126.44 -10.75
15 161.333 DSTL1 -1.908E-14 -1104.3 -10.75
15 201.667 DSTL1 -1.869E-14 -1082.16 -10.75
15 201.667 DSTL1 -0.3 -55.35 -9.607E-13
15 242. DSTL1 -0.3 -33.21 -9.607E-13
15 282.333 DSTL1 -0.3 -11.07 -9.607E-13
15 322.667 DSTL1 -0.3 11.07 -9.607E-13
15 363. DSTL1 0.3 33.21 -9.607E-13
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
cm Kgf Kgf Kgf
15 403.333 DSTLA1 0.3 55.35 -9.607E-13
15 403.333 DSTLA1 -2.887E-16 1082.16 10.75
15 443,667 DSTLA1 -2.887E-16 1104.3 10.75
15 484, DSTLA1 -2.887E-16 1126.44 10.75
15 524.333 DSTLA1 -2.887E-16 1148.58 10.75
15 564.667 DSTLA1 -2.887E-16 1170.72 10.75
15 605. DSTLA1 -2.887E-16 1192.87 10.75
15 0. DSTL2 -1.588E-14 -917.59 -8.27
15 40.333 DSTL2 -1.558E-14 -900.56 -8.27
15 80.667 DSTL2 -1.528E-14 -883.53 -8.27
15 121. DSTL2 -1.498E-14 -866.49 -8.27
15 161.333 DSTL2 -1.468E-14 -849.46 -8.27
15 201.667 DSTL2 -1.438E-14 -832.43 -8.27
15 201.667 DSTL2 -0.23 -42.58 -7.390E-13
15 242. DSTL2 -0.23 -25.55 -7.390E-13
15 282.333 DSTL2 -0.23 -8.52 -7.390E-13
15 322.667 DSTL2 -0.23 8.52 -7.390E-13
15 363. DSTL2 -0.23 25.55 -7.390E-13
15 403.333 DSTL2 -0.23 42.58 -7.390E-13
15 403.333 DSTL2 -2.220E-16 83243 8.27
15 443.667 DSTL2 -2.220E-16 849.46 8.27
15 484, DSTL2 -2.220E-16 866.49 8.27
15 524.333 DSTL2 -2.220E-16 883.53 8.27
15 564.667 DSTL2 -2.220E-16 900.56 8.27
15 605. DSTL2 -2.220E-16 917.59 8.27
18 0. DEAD -1.543E-14 -864.89 -1.39
18 40.333 DEAD -1.513E-14 -847.86 -1.39
18 80.667 DEAD -1.483E-14 -830.82 -1.39
18 121. DEAD -1.453E-14 -813.79 -1.39
18 161.333 DEAD -1.423E-14 -796.76 -1.39
18 201.667 DEAD -1.393E-14 -779.73 -1.39
18 201.667 DEAD 0.21 -42.58 -7.105E-13
18 242. DEAD 0.21 -25.55 -7.105E-13
18 282.333 DEAD 0.21 -8.52 -7.105E-13
18 322.667 DEAD 0.21 8.52 -7.105E-13
18 363. DEAD 0.21 25.55 -7.105E-13
18 403.333 DEAD 0.21 42.58 -7.105E-13
18 403.333 DEAD 5.551E-17 779.73 1.39
18 443,667 DEAD 5.551E-17 796.76 1.39
18 484, DEAD 5.551E-17 813.79 1.39
18 524.333 DEAD 5.551E-17 830.82 1.39
18 564.667 DEAD 5.551E-17 847.86 1.39
18 605. DEAD 5.551E-17 864.89 1.39
18 0. DSTLA1 -2.006E-14 -1124.35 -1.8
18 40.333 DSTLA1 -1.967E-14 -1102.21 -1.8
18 80.667 DSTLA1 -1.928E-14 -1080.07 -1.8
18 121. DSTLA1 -1.889E-14 -1057.93 -1.8
18 161.333 DSTLA1 -1.850E-14 -1035.79 -1.8
18 201.667 DSTLA1 -1.811E-14 -1013.65 -1.8
18 201.667 DSTLA1 0.27 -55.35 -9.237E-13
18 242. DSTLA1 0.27 -33.21 -9.237E-13
18 282.333 DSTLA1 0.27 -11.07 -9.237E-13
18 322.667 DSTLA1 0.27 11.07 -9.237E-13
18 363. DSTLA1 0.27 33.21 -9.237E-13
18 403.333 DSTLA1 0.27 55.35 -9.237E-13
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
cm Kaf Kaf Kaf
18 403.333 DSTL1 7.216E-17 1013.65 1.8
18 443,667 DSTLA1 7.216E-17 1035.79 1.8
18 484, DSTL1 7.216E-17 1057.93 1.8
18 524.333 DSTLA1 7.216E-17 1080.07 1.8
18 564.667 DSTL1 7.216E-17 1102.21 1.8
18 605. DSTL1 7.216E-17 1124.35 1.8
18 0. DSTL2 -1.543E-14 -864.89 -1.39
18 40.333 DSTL2 -1.513E-14 -847.86 -1.39
18 80.667 DSTL2 -1.483E-14 -830.82 -1.39
18 121. DSTL2 -1.453E-14 -813.79 -1.39
18 161.333 DSTL2 -1.423E-14 -796.76 -1.39
18 201.667 DSTL2 -1.393E-14 -779.73 -1.39
18 201.667 DSTL2 0.21 -42.58 -7.105E-13
18 242. DSTL2 0.21 -25.55 -7.105E-13
18 282.333 DSTL2 0.21 -8.52 -7.105E-13
18 322.667 DSTL2 0.21 8.52 -7.105E-13
18 363. DSTL2 0.21 25.55 -7.105E-13
18 403.333 DSTL2 0.21 42.58 -7.105E-13
18 403.333 DSTL2 5.551E-17 779.73 1.39
18 443667 DSTL2 5.551E-17 796.76 1.39
18 484, DSTL2 5.551E-17 813.79 1.39
18 524.333 DSTL2 5.551E-17 830.82 1.39
18 564.667 DSTL2 5.551E-17 847.86 1.39
18 605. DSTL2 5.551E-17 864.89 1.39
21 0. DEAD -1.39 12.85 0.21
21 47.364 DEAD -1.39 20.32 0.21
21 94.727 DEAD -1.39 27.8 0.21
21 142.091 DEAD -1.39 35.27 0.21
21 189.455 DEAD -1.39 42.74 0.21
21 236.818 DEAD -1.39 50.21 0.21
21 284.182 DEAD -1.39 57.69 0.21
21 331.545 DEAD -1.39 65.16 0.21
21 378.909 DEAD -1.39 72.63 0.21
21 426.273 DEAD -1.39 80.1 0.21
21 473.636 DEAD -1.39 87.57 0.21
21 521. DEAD -1.39 95.05 0.21
21 0. DSTL1 -1.8 16.71 0.27
21 47.364 DSTL1 -1.8 26.42 0.27
21 94727 DSTL1 -1.8 36.13 0.27
21 142.091 DSTL1 -1.8 45.85 0.27
21 189.455 DSTL1 -1.8 55.56 0.27
21 236.818 DSTL1 -1.8 65.28 0.27
21 284.182 DSTL1 -1.8 74.99 0.27
21 331.545 DSTL1 -1.8 84.7 0.27
21 378.909 DSTL1 -1.8 94.42 0.27
21 426.273 DSTL1 -1.8 104.13 0.27
21 473.636 DSTL1 -1.8 113.85 0.27
21 521. DSTL1 -1.8 123.56 0.27
21 0. DSTL2 -1.39 12.85 0.21
21 47.364 DSTL2 -1.39 20.32 0.21
21 94.727 DSTL2 -1.39 27.8 0.21
21 142.091 DSTL2 -1.39 35.27 0.21
21 189.455 DSTL2 -1.39 42.74 0.21
21 236.818 DSTL2 -1.39 50.21 0.21
21 284.182 DSTL2 -1.39 57.69 0.21
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3

cm Kgf Kgf Kgf
21 331.545 DSTL2 -1.39 65.16 0.21
21 378.909 DSTL2 -1.39 72.63 0.21
21 426.273 DSTL2 -1.39 80.1 0.21
21 473.636 DSTL2 -1.39 87.57 0.21
21 521. DSTL2 -1.39 95.05 0.21
23 0. DEAD -1.39 12.85 -0.21
23 47.364 DEAD -1.39 20.32 -0.21
23 94.727 DEAD -1.39 27.8 -0.21
23 142.091 DEAD -1.39 35.27 -0.21
23 189.455 DEAD -1.39 42.74 -0.21
23 236.818 DEAD -1.39 50.21 -0.21
23 284.182 DEAD -1.39 57.69 -0.21
23 331.545 DEAD -1.39 65.16 -0.21
23 378.909 DEAD -1.39 72.63 -0.21
23 426.273 DEAD -1.39 80.1 -0.21
23 473.636 DEAD -1.39 87.57 -0.21
23 521. DEAD -1.39 95.05 -0.21
23 0. DSTLA1 -1.8 16.71 0.27
23 47.364 DSTLA1 -1.8 26.42 0.27
23 94.727 DSTLA1 -1.8 36.13 0.27
23 142.091 DSTLA1 -1.8 45.85 -0.27
23 189.455 DSTLA1 -1.8 55.56 -0.27
23 236.818 DSTLA1 -1.8 65.28 -0.27
23 284.182 DSTLA1 -1.8 74.99 -0.27
23 331.545 DSTLA1 -1.8 84.7 0.27
23 378.909 DSTLA1 -1.8 94.42 -0.27
23 426.273 DSTLA1 -1.8 104.13 -0.27
23 473.636 DSTLA1 -1.8 113.85 -0.27
23 521. DSTLA1 -1.8 123.56 0.27
23 0. DSTL2 -1.39 12.85 -0.21
23 47.364 DSTL2 -1.39 20.32 -0.21
23 94.727 DSTL2 -1.39 27.8 -0.21
23 142.091 DSTL2 -1.39 35.27 -0.21
23 189.455 DSTL2 -1.39 42.74 -0.21
23 236.818 DSTL2 -1.39 50.21 -0.21
23 284.182 DSTL2 -1.39 57.69 -0.21
23 331.545 DSTL2 -1.39 65.16 -0.21
23 378.909 DSTL2 -1.39 72.63 -0.21
23 426.273 DSTL2 -1.39 80.1 -0.21
23 473.636 DSTL2 -1.39 87.57 -0.21
23 521. DSTL2 -1.39 95.05 -0.21
31 0. DEAD -9.66 -294.8 -2.284E-02
31 44.667 DEAD -9.66 -287.76 -2.284E-02
31 89.333 DEAD -9.66 -280.71 -2.284E-02
3N 134, DEAD -9.66 -273.66 -2.284E-02
31 178.667 DEAD -9.66 -266.62 -2.284E-02
3N 223.333 DEAD -9.66 -259.57 -2.284E-02
31 0. DSTLA1 -12.56 -383.24 -2.970E-02
31 44.667 DSTLA1 -12.56 -374.08 -2.970E-02
31 89.333 DSTLA1 -12.56 -364.92 -2.970E-02
31 134, DSTLA1 -12.56 -355.76 -2.970E-02
3N 178.667 DSTLA1 -12.56 -346.6 -2.970E-02
31 223.333 DSTLA1 -12.56 -337.44 -2.970E-02
31 0. DSTL2 -9.66 -294.8 -2.284E-02
31 44.667 DSTL2 -9.66 -287.76 -2.284E-02
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3
cm Kaf Kaf Kaf
31 89.333 DSTL2 -9.66 -280.71 -2.284E-02
31 134. DSTL2 -9.66 -273.66 -2.284E-02
31 178.667 DSTL2 -9.66 -266.62 -2.284E-02
31 223.333 DSTL2 -9.66 -259.57 -2.284E-02
32 0. DEAD -9.66 -59.57 -2.284E-02
32 44.667 DEAD -9.66 -52.52 -2.284E-02
32 89.333 DEAD -9.66 -45.47 -2.284E-02
32 134. DEAD -9.66 -38.43 -2.284E-02
32 178.667 DEAD -9.66 -31.38 -2.284E-02
32 223.333 DEAD -9.66 -24.33 -2.284E-02
32 0. DSTL1 -12.56 -77.44 -2.970E-02
32 44.667 DSTL1 -12.56 -68.28 -2.970E-02
32 89.333 DSTL1 -12.56 -59.12 -2.970E-02
32 134. DSTL1 -12.56 -49.96 -2.970E-02
32 178.667 DSTL1 -12.56 -40.8 -2.970E-02
32 223.333 DSTL1 -12.56 -31.63 -2.970E-02
32 0. DSTL2 -9.66 -59.57 -2.284E-02
32 44.667 DSTL2 -9.66 -52.52 -2.284E-02
32 89.333 DSTL2 -9.66 -45.47 -2.284E-02
32 134. DSTL2 -9.66 -38.43 -2.284E-02
32 178.667 DSTL2 -9.66 -31.38 -2.284E-02
32 223.333 DSTL2 -9.66 -24.33 -2.284E-02
33 0. DEAD -9.66 175.67 -2.284E-02
33 44.667 DEAD -9.66 182.71 -2.284E-02
33 89.333 DEAD -9.66 189.76 -2.284E-02
33 134. DEAD -9.66 196.81 -2.284E-02
33 178.667 DEAD -9.66 203.85 -2.284E-02
33 223.333 DEAD -9.66 210.9 -2.284E-02
33 0. DSTL1 -12.56 228.37 -2.970E-02
33 44.667 DSTL1 -12.56 237.53 -2.970E-02
33 89.333 DSTL1 -12.56 246.69 -2.970E-02
33 134. DSTL1 -12.56 255.85 -2.970E-02
33 178.667 DSTL1 -12.56 265.01 -2.970E-02
33 223.333 DSTL1 -12.56 27417 -2.970E-02
33 0. DSTL2 -9.66 175.67 -2.284E-02
33 44.667 DSTL2 -9.66 182.71 -2.284E-02
33 89.333 DSTL2 -9.66 189.76 -2.284E-02
33 134. DSTL2 -9.66 196.81 -2.284E-02
33 178.667 DSTL2 -9.66 203.85 -2.284E-02
33 223.333 DSTL2 -9.66 210.9 -2.284E-02
34 0. DEAD -9.66 -294.8 2.284E-02
34 44.667 DEAD -9.66 -287.76 2.284E-02
34 89.333 DEAD -9.66 -280.71 2.284E-02
34 134. DEAD -9.66 -273.66 2.284E-02
34 178.667 DEAD -9.66 -266.62 2.284E-02
34 223.333 DEAD -9.66 -259.57 2.284E-02
34 0. DSTLA1 -12.56 -383.24 2.970E-02
34 44.667 DSTL1 -12.56 -374.08 2.970E-02
34 89.333 DSTL1 -12.56 -364.92 2.970E-02
34 134. DSTL1 -12.56 -355.76 2.970E-02
34 178.667 DSTL1 -12.56 -346.6 2.970E-02
34 223.333 DSTL1 -12.56 -337.44 2.970E-02
34 0. DSTL2 -9.66 -294.8 2.284E-02
34 44.667 DSTL2 -9.66 -287.76 2.284E-02
34 89.333 DSTL2 -9.66 -280.71 2.284E-02
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 1 of 2

Frame Station OutputCase P V2 V3

cm Kgf Kgf Kgf
34 134. DSTL2 -9.66 -273.66 2.284E-02
34 178.667 DSTL2 -9.66 -266.62 2.284E-02
34 223.333 DSTL2 -9.66 -259.57 2.284E-02
35 0. DEAD -9.66 -59.57 2.284E-02
35 44.667 DEAD -9.66 -52.52 2.284E-02
35 89.333 DEAD -9.66 -45.47 2.284E-02
35 134. DEAD -9.66 -38.43 2.284E-02
35 178.667 DEAD -9.66 -31.38 2.284E-02
35 223.333 DEAD -9.66 -24.33 2.284E-02
35 0. DSTL1 -12.56 -17.44 2.970E-02
35 44,667 DSTLA1 -12.56 -68.28 2.970E-02
35 89.333 DSTL1 -12.56 -59.12 2.970E-02
35 134. DSTLA1 -12.56 -49.96 2.970E-02
35 178.667 DSTL1 -12.56 -40.8 2.970E-02
35 223.333 DSTL1 -12.56 -31.63 2.970E-02
35 0. DSTL2 -9.66 -59.57 2.284E-02
35 44.667 DSTL2 -9.66 -52.52 2.284E-02
35 89.333 DSTL2 -9.66 -45.47 2.284E-02
35 134. DSTL2 -9.66 -38.43 2.284E-02
35 178.667 DSTL2 -9.66 -31.38 2.284E-02
35 223.333 DSTL2 -9.66 -24.33 2.284E-02
36 0. DEAD -9.66 175.67 2.284E-02
36 44,667 DEAD -9.66 182.71 2.284E-02
36 89.333 DEAD -9.66 189.76 2.284E-02
36 134. DEAD -9.66 196.81 2.284E-02
36 178.667 DEAD -9.66 203.85 2.284E-02
36 223.333 DEAD -9.66 2109 2.284E-02
36 0. DSTL1 -12.56 228.37 2.970E-02
36 44.667 DSTL1 -12.56 237.53 2.970E-02
36 89.333 DSTLA1 -12.56 246.69 2.970E-02
36 134. DSTL1 -12.56 255.85 2.970E-02
36 178.667 DSTL1 -12.56 265.01 2.970E-02
36 223.333 DSTL1 -12.56 274.17 2.970E-02
36 0. DSTL2 -9.66 175.67 2.284E-02
36 44,667 DSTL2 -9.66 182.71 2.284E-02
36 89.333 DSTL2 -9.66 189.76 2.284E-02
36 134. DSTL2 -9.66 196.81 2.284E-02
36 178.667 DSTL2 -9.66 203.85 2.284E-02
36 223.333 DSTL2 -9.66 2109 2.284E-02

Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2
Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2
Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm

1 0. DEAD 0. 0. 0.
1 15. DEAD 0. 144.87 -1.665E-15
1 30. DEAD 0. 289.75 -3.331E-15

1 0. DSTLA1 0. 0. 0.
1 15. DSTL1 0. 188.34 -2.165E-15
1 30. DSTL1 0. 376.67 -4.330E-15

1 0. DSTL2 0. 0. 0.
1 15. DSTL2 0. 144.87 -1.665E-15
1 30. DSTL2 0. 289.75 -3.331E-15

Rif. SOL118058ESEQ
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
2 0. DEAD 0. 5.821E-11 0.
2 15. DEAD 0. -124.07 2.082E-15
2 30. DEAD 0. -248.14 4.163E-15
2 0. DSTLA1 0. 7.567E-11 0.
2 15. DSTL1 0. -161.29 2.706E-15
2 30. DSTL1 0. -322.58 5.412E-15
2 0. DSTL2 0. 5.821E-11 0.
2 15. DSTL2 0. -124.07 2.082E-15
2 30. DSTL2 0. -248.14 4.163E-15
3 0. DEAD 0. 0. 0.
3 15. DEAD 0. 144.87 -1.665E-15
3 30. DEAD 0. 289.75 -3.331E-15
3 0. DSTL1 0. 0. 0.
3 15. DSTLA1 0. 188.34 -2.165E-15
3 30. DSTL1 0. 376.67 -4.330E-15
3 0. DSTL2 0. 0. 0.
3 15. DSTL2 0. 144.87 -1.665E-15
3 30. DSTL2 0. 289.75 -3.331E-15
4 0. DEAD 0. 0. 0.
4 15. DEAD 0. -124.07 -2.082E-15
4 30. DEAD 0. -248.14 -4.163E-15
4 0. DSTL1 0. 0. 0.
4 15. DSTL1 0. -161.29 -2.706E-15
4 30. DSTL1 0. -322.58 -5.412E-15
4 0. DSTL2 0. 0. 0.
4 15. DSTL2 0. -124.07 -2.082E-15
4 30. DSTL2 0. -248.14 -4.163E-15
9 0. DEAD 0. 0. 3.553E-15
9 15. DEAD 0. -20.81 1.887E-15
9 30. DEAD 0. -41.61 2.220E-16
9 0. DSTL1 0. 0. 4.619E-15
9 15. DSTL1 0. -27.05 2.454E-15
9 30. DSTLA1 0. -54.1 2.887E-16
9 0. DSTL2 0. 0. 3.553E-15
9 15. DSTL2 0. -20.81 1.887E-15
9 30. DSTL2 0. -41.61 2.220E-16
10 0. DEAD 0. 0. -1.776E-15
10 15. DEAD 0. -20.81 -5.274E-16
10 30. DEAD 0. -41.61 7.216E-16
10 0. DSTL1 0. 0. -2.309E-15
10 15. DSTL1 0. -27.05 -6.856E-16
10 30. DSTL1 0. -54.1 9.381E-16
10 0. DSTL2 0. 0. -1.776E-15
10 15. DSTL2 0. -20.81 -5.2T4E-16
10 30. DSTL2 0. -41.61 7.216E-16
12 0. DEAD -289.75 0. 0.
12 40.333 DEAD -289.75 -389.55 13314.98
12 80.667 DEAD -289.75 -779.1 25943.02
12 121. DEAD -289.75 -1168.65 37884.09
12 161.333 DEAD -289.75 -1558.21 49138.22
12 201.667 DEAD -289.75 -1947.76 59705.39
12 201.667 DEAD -2.217E-12 -1913.22 59711.87
12 242. DEAD -2.217E-12 -1913.22 61085.77
12 282.333 DEAD -2.217E-12 -1913.22 61772.73
12 322.667 DEAD -2.217E-12 -1913.22 61772.73
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
12 363. DEAD -2.217E-12 -1913.22 61085.77
12 403.333 DEAD -2.217E-12 -1913.22 59711.87
12 403.333 DEAD 289.75 -1947.76 59705.39
12 443.667 DEAD 289.75 -1558.21 49138.22
12 484. DEAD 289.75 -1168.65 37884.09
12 524.333 DEAD 289.75 -779.1 25943.02
12 564.667 DEAD 289.75 -389.55 13314.98
12 605. DEAD 289.75 -1.535E-12 -5.679E-11
12 0. DSTLA1 -376.67 0. 0.
12 40.333 DSTL1 -376.67 -506.42 17309.48
12 80.667 DSTL1 -376.67 -1012.83 33725.92
12 121. DSTL1 -376.67 -1519.25 49249.32
12 161.333 DSTL1 -376.67 -2025.67 63879.68
12 201.667 DSTLA1 -376.67 -2532.08 77617.
12 201.667 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 77625.43
12 242. DSTLA1 -2.882E-12 -2487.18 79411.51
12 282.333 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 80304.55
12 322.667 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 80304.55
12 363. DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 79411.51
12 403.333 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 77625.43
12 403.333 DSTLA1 376.67 -2532.08 77617.
12 443.667 DSTL1 376.67 -2025.67 63879.68
12 484. DSTL1 376.67 -1519.25 49249.32
12 524.333 DSTL1 376.67 -1012.83 33725.92
12 564.667 DSTL1 376.67 -506.42 17309.48
12 605. DSTLA1 376.67 -1.995E-12 -7.382E-11
12 0. DSTL2 -289.75 0. 0.
12 40.333 DSTL2 -289.75 -389.55 13314.98
12 80.667 DSTL2 -289.75 -779.1 25943.02
12 121. DSTL2 -289.75 -1168.65 37884.09
12 161.333 DSTL2 -289.75 -1558.21 49138.22
12 201.667 DSTL2 -289.75 -1947.76 59705.39
12 201.667 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 59711.87
12 242. DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61085.77
12 282.333 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61772.73
12 322.667 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61772.73
12 363. DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61085.77
12 403.333 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 59711.87
12 403.333 DSTL2 289.75 -1947.76 59705.39
12 443.667 DSTL2 289.75 -1558.21 49138.22
12 484. DSTL2 289.75 -1168.65 37884.09
12 524.333 DSTL2 289.75 -779.1 25943.02
12 564.667 DSTL2 289.75 -389.55 13314.98
12 605. DSTL2 289.75 -1.535E-12 -5.679E-11
15 0. DEAD 248.14 0. 0.
15 40.333 DEAD 248.14 333.61 36665.95
15 80.667 DEAD 248.14 667.21 72644.95
15 121. DEAD 248.14 1000.82 107937.
15 161.333 DEAD 248.14 1334.42 142542.09
15 201.667 DEAD 248.14 1668.03 176460.23
15 201.667 DEAD 1.108E-12 1581.51 176452.99
15 242. DEAD 1.108E-12 1581.51 177826.9
15 282.333 DEAD 1.108E-12 1581.51 178513.85
15 322.667 DEAD 1.108E-12 1581.51 178513.85
15 363. DEAD 1.108E-12 1581.51 177826.9
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm

15 403.333 DEAD 1.108E-12 1581.51 176452.99
15 403.333 DEAD -248.14 1668.03 176460.23
15 443.667 DEAD -248.14 1334.42 142542.09
15 484, DEAD -248.14 1000.82 107937.
15 524.333 DEAD -248.14 667.21 72644.95
15 564.667 DEAD -248.14 333.61 36665.95
15 605. DEAD -248.14 -3.411E-13 -5.679E-11
15 0. DSTL1 322.58 0. 0.
15 40.333 DSTL1 322.58 433.69 47665.74
15 80.667 DSTL1 322.58 867.37 94438.44
15 121. DSTL1 322.58 1301.06 140318.1
15 161.333 DSTL1 322.58 1734.75 185304.72
15 201.667 DSTL1 322.58 2168.44 229398.3
15 201.667 DSTL1 1.441E-12 2055.97 229388.89
15 242. DSTL1 1.441E-12 2055.97 231174.97
15 282.333 DSTLA1 1.441E-12 2055.97 232068.01
15 322.667 DSTL1 1.441E-12 2055.97 232068.01
15 363. DSTL1 1.441E-12 2055.97 231174.97
15 403.333 DSTL1 1.441E-12 2055.97 229388.89
15 403.333 DSTL1 -322.58 2168.44 229398.3
15 443667 DSTLA1 -322.58 1734.75 185304.72
15 484. DSTL1 -322.58 1301.06 140318.1
15 524.333 DSTL1 -322.58 867.37 94438.44
15 564.667 DSTL1 -322.58 433.69 47665.74
15 605. DSTLA1 -322.58 -4 434E-13 -7.382E-11
15 0. DSTL2 248.14 0. 0.
15 40.333 DSTL2 248.14 333.61 36665.95
15 80.667 DSTL2 248.14 667.21 72644.95
15 121. DSTL2 248.14 1000.82 107937.
15 161.333 DSTL2 248.14 1334.42 142542.09
15 201.667 DSTL2 248.14 1668.03 176460.23
15 201.667 DSTL2 1.108E-12 1581.51 176452.99
15 242. DSTL2 1.108E-12 1581.51 177826.9
15 282.333 DSTL2 1.108E-12 1581.51 178513.85
15 322.667 DSTL2 1.108E-12 1581.51 178513.85
15 363. DSTL2 1.108E-12 1581.51 177826.9
15 403.333 DSTL2 1.108E-12 1581.51 176452.99
15 403.333 DSTL2 -248.14 1668.03 176460.23
15 443.667 DSTL2 -248.14 1334.42 142542.09
15 484, DSTL2 -248.14 1000.82 107937.
15 524.333 DSTL2 -248.14 667.21 72644.95
15 564.667 DSTL2 -248.14 333.61 36665.95
15 605. DSTL2 -248.14 -3.411E-13 -5.679E-11
18 0. DEAD 41.61 0. 0.
18 40.333 DEAD 41.61 55.95 34540.35
18 80.667 DEAD 41.61 111.89 68393.76
18 121. DEAD 41.61 167.84 101560.2
18 161.333 DEAD 41.61 223.78 134039.7
18 201.667 DEAD 41.61 279.73 165832.24
18 201.667 DEAD -7.816E-13 239.02 165832.99
18 242. DEAD -7.816E-13 239.02 167206.9
18 282.333 DEAD -7.816E-13 239.02 167893.86
18 322.667 DEAD -7.816E-13 239.02 167893.86
18 363. DEAD -7.816E-13 239.02 167206.9
18 403.333 DEAD -7.816E-13 239.02 165832.99
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm

18 403.333 DEAD -41.61 279.73 165832.24
18 443.667 DEAD -41.61 22378 134039.7
18 484. DEAD -41.61 167.84 101560.2
18 524.333 DEAD -41.61 111.89 68393.76
18 564.667 DEAD -41.61 55.95 34540.35
18 605. DEAD -41.61 -9.095E-13 -9.317E-11
18 0. DSTL1 54.1 0. 0.
18 40.333 DSTL1 54.1 7273 44902.46
18 80.667 DSTLA1 54.1 145.46 88911.88
18 121. DSTL1 54.1 218.19 132028.26
18 161.333 DSTL1 54.1 290.92 174251.61
18 201.667 DSTL1 54.1 363.65 215581.91
18 201.667 DSTL1 -1.016E-12 310.72 215582.89
18 242. DSTLA1 -1.016E-12 310.72 217368.97
18 282.333 DSTL1 -1.016E-12 310.72 218262.01
18 322.667 DSTLA1 -1.016E-12 310.72 218262.01
18 363. DSTL1 -1.016E-12 310.72 217368.97
18 403.333 DSTL1 -1.016E-12 310.72 215582.89
18 403.333 DSTL1 -54.1 363.65 215581.91
18 443.667 DSTL1 -54.1 290.92 174251.61
18 484, DSTLA1 -54.1 218.19 132028.26
18 524.333 DSTL1 -54.1 145.46 88911.88
18 564.667 DSTL1 -54.1 7273 44902.46
18 605. DSTL1 -54.1 -1.182E-12 -1.211E-10
18 0. DSTL2 41.61 0. 0.
18 40.333 DSTL2 41.61 55.95 34540.35
18 80.667 DSTL2 41.61 111.89 68393.76
18 121. DSTL2 41.61 167.84 101560.2
18 161.333 DSTL2 41.61 223.78 134039.7
18 201.667 DSTL2 41.61 279.73 165832.24
18 201.667 DSTL2 -7.816E-13 239.02 165832.99
18 242. DSTL2 -7.816E-13 239.02 167206.9
18 282.333 DSTL2 -7.816E-13 239.02 167893.86
18 322.667 DSTL2 -7.816E-13 239.02 167893.86
18 363. DSTL2 -7.816E-13 239.02 167206.9
18 403.333 DSTL2 -7.816E-13 239.02 165832.99
18 403.333 DSTL2 -41.61 279.73 165832.24
18 443.667 DSTL2 -41.61 22378 134039.7
18 484. DSTL2 -41.61 167.84 101560.2
18 524.333 DSTL2 -41.61 111.89 68393.76
18 564.667 DSTL2 -41.61 55.95 34540.35
18 605. DSTL2 -41.61 -9.095E-13 -9.317E-11
21 0. DEAD -0.76 40.71 -41.61
21 47.364 DEAD -0.76 30.89 -827.24
21 94.727 DEAD -0.76 21.08 -1966.78
21 142.091 DEAD -0.76 11.26 -3460.25
21 189.455 DEAD -0.76 1.44 -5307.63
21 236.818 DEAD -0.76 -8.37 -7508.93
21 284.182 DEAD -0.76 -18.19 -10064.15
21 331.545 DEAD -0.76 -28.01 -12973.28
21 378.909 DEAD -0.76 -37.83 -16236.34
21 426.273 DEAD -0.76 -47.64 -19853.31
21 473.636 DEAD -0.76 -57.46 -23824.2
21 521. DEAD -0.76 -67.28 -28149.01
21 0. DSTL1 -0.99 52.93 -54.1
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3

cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
21 47.364 DSTL1 -0.99 40.16 -1075.41
21 94.727 DSTL1 -0.99 274 -2556.82
21 142.091 DSTL1 -0.99 14.64 -4498.32
21 189.455 DSTL1 -0.99 1.88 -6899.92
21 236.818 DSTL1 -0.99 -10.89 -9761.61
21 284.182 DSTL1 -0.99 -23.65 -13083.39
21 331.545 DSTL1 -0.99 -36.41 -16865.27
21 378.909 DSTL1 -0.99 -49.17 -21107.24
21 426.273 DSTL1 -0.99 -61.94 -25809.3
21 473.636 DSTL1 -0.99 -74.7 -30971.46
21 521. DSTL1 -0.99 -87.46 -36593.72
21 0. DSTL2 -0.76 40.71 -41.61
21 47.364 DSTL2 -0.76 30.89 -827.24
21 94.727 DSTL2 -0.76 21.08 -1966.78
21 142.091 DSTL2 -0.76 11.26 -3460.25
21 189.455 DSTL2 -0.76 1.44 -5307.63
21 236.818 DSTL2 -0.76 -8.37 -7508.93
21 284.182 DSTL2 -0.76 -18.19 -10064.15
21 331.545 DSTL2 -0.76 -28.01 -12973.28
21 378.909 DSTL2 -0.76 -37.83 -16236.34
21 426.273 DSTL2 -0.76 -47.64 -19853.31
21 473.636 DSTL2 -0.76 -57.46 -23824.2
21 521. DSTL2 -0.76 -67.28 -28149.01
23 0. DEAD 0.76 -40.71 -41.61
23 47.364 DEAD 0.76 -30.89 -827.24
23 94.727 DEAD 0.76 -21.08 -1966.78
23 142.091 DEAD 0.76 -11.26 -3460.25
23 189.455 DEAD 0.76 -1.44 -5307.63
23 236.818 DEAD 0.76 8.37 -7508.93
23 284.182 DEAD 0.76 18.19 -10064.15
23 331.545 DEAD 0.76 28.01 -12973.28
23 378.909 DEAD 0.76 37.83 -16236.34
23 426.273 DEAD 0.76 47.64 -19853.31
23 473.636 DEAD 0.76 57.46 -23824.2
23 521. DEAD 0.76 67.28 -28149.01
23 0. DSTL1 0.99 -52.93 -54.1
23 47.364 DSTL1 0.99 -40.16 -1075.41
23 94.727 DSTLA1 0.99 274 -2556.82
23 142.091 DSTL1 0.99 -14.64 -4498.32
23 189.455 DSTLA1 0.99 -1.88 -6899.92
23 236.818 DSTL1 0.99 10.89 -9761.61
23 284.182 DSTL1 0.99 23.65 -13083.39
23 331.545 DSTL1 0.99 36.41 -16865.27
23 378.909 DSTL1 0.99 49.17 -21107.24
23 426.273 DSTL1 0.99 61.94 -25809.3
23 473.636 DSTL1 0.99 747 -30971.46
23 521. DSTL1 0.99 87.46 -36593.72
23 0. DSTL2 0.76 -40.71 -41.61
23 47.364 DSTL2 0.76 -30.89 -827.24
23 94.727 DSTL2 0.76 -21.08 -1966.78
23 142.091 DSTL2 0.76 -11.26 -3460.25
23 189.455 DSTL2 0.76 -1.44 -5307.63
23 236.818 DSTL2 0.76 8.37 -7508.93
23 284.182 DSTL2 0.76 18.19 -10064.15
23 331.545 DSTL2 0.76 28.01 -12973.28
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
23 378.909 DSTL2 0.76 37.83 -16236.34
23 426.273 DSTL2 0.76 47.64 -19853.31
23 473.636 DSTL2 0.76 57.46 -23824.2
23 521. DSTL2 0.76 67.28 -28149.01
31 0. DEAD 6.48 19.24 -28397.15
31 44.667 DEAD 6.48 20.26 -15386.67
31 89.333 DEAD 6.48 21.28 -2690.94
31 134. DEAD 6.48 22.3 9690.02
3 178.667 DEAD 6.48 23.32 21756.22
31 223.333 DEAD 6.48 24.34 33507.66
31 0. DSTL1 8.42 25.01 -36916.29
31 44.667 DSTL1 8.42 26.33 -20002.67
31 89.333 DSTL1 8.42 27.66 -3498.23
3 134, DSTLA1 8.42 28.99 12597.02
31 178.667 DSTL1 8.42 30.31 28283.09
3 223.333 DSTLA1 8.42 31.64 43559.96
31 0. DSTL2 6.48 19.24 -28397.15
31 44.667 DSTL2 6.48 20.26 -15386.67
31 89.333 DSTL2 6.48 21.28 -2690.94
31 134. DSTL2 6.48 22.3 9690.02
3 178.667 DSTL2 6.48 23.32 21756.22
31 223.333 DSTL2 6.48 24.34 33507.66
32 0. DEAD 6.48 24.34 33507.66
32 44.667 DEAD 6.48 25.36 36011.01
32 89.333 DEAD 6.48 26.38 38199.6
32 134, DEAD 6.48 274 40073.42
32 178.667 DEAD 6.48 28.42 41632.49
32 223.333 DEAD 6.48 29.44 42876.79
32 0. DSTL1 8.42 31.64 43559.96
32 44.667 DSTL1 8.42 32.96 46814.31
32 89.333 DSTL1 8.42 3429 49659.47
32 134. DSTL1 8.42 35.62 52095.45
32 178.667 DSTLA1 8.42 36.94 54122.24
32 223.333 DSTL1 8.42 38.27 55739.83
32 0. DSTL2 6.48 24.34 33507.66
32 44.667 DSTL2 6.48 25.36 36011.01
32 89.333 DSTL2 6.48 26.38 38199.6
32 134, DSTL2 6.48 274 40073.42
32 178.667 DSTL2 6.48 28.42 41632.49
32 223.333 DSTL2 6.48 29.44 42876.79
33 0. DEAD 6.48 29.44 42876.79
33 44.667 DEAD 6.48 30.46 34873.01
33 89.333 DEAD 6.48 3148 26554.46
33 134. DEAD 6.48 325 17921.15
33 178.667 DEAD 6.48 33.52 8973.08
33 223.333 DEAD 6.48 34.54 -289.75
33 0. DSTLA1 8.42 38.27 55739.83
33 44.667 DSTL1 8.42 39.6 45334.91
33 89.333 DSTL1 8.42 40.92 34520.8
33 134. DSTL1 8.42 42.25 23297.49
33 178.667 DSTL1 8.42 43.58 11665.
33 223.333 DSTLA1 8.42 449 -376.67
33 0. DSTL2 6.48 29.44 42876.79
33 44.667 DSTL2 6.48 30.46 34873.01
33 89.333 DSTL2 6.48 3148 26554.46
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
33 134. DSTL2 6.48 325 17921.15
33 178.667 DSTL2 6.48 33.52 8973.08
33 223.333 DSTL2 6.48 34.54 -289.75
34 0. DEAD -6.48 -19.24 -28397.15
34 44 667 DEAD -6.48 -20.26 -15386.67
34 89.333 DEAD -6.48 -21.28 -2690.94
34 134. DEAD -6.48 -22.3 9690.02
34 178.667 DEAD -6.48 -23.32 21756.22
34 223.333 DEAD -6.48 -24.34 33507.66
34 0. DSTL1 -8.42 -25.01 -36916.29
34 44,667 DSTL1 -8.42 -26.33 -20002.67
34 89.333 DSTL1 -8.42 -27.66 -3498.23
34 134. DSTL1 -8.42 -28.99 12597.02
34 178.667 DSTL1 -8.42 -30.31 28283.09
34 223.333 DSTL1 -8.42 -31.64 43559.96
34 0. DSTL2 -6.48 -19.24 -28397.15
34 44 667 DSTL2 -6.48 -20.26 -15386.67
34 89.333 DSTL2 -6.48 -21.28 -2690.94
34 134. DSTL2 -6.48 -22.3 9690.02
34 178.667 DSTL2 -6.48 -23.32 21756.22
34 223.333 DSTL2 -6.48 -24.34 33507.66
35 0. DEAD -6.48 -24.34 33507.66
35 44,667 DEAD -6.48 -25.36 36011.01
35 89.333 DEAD -6.48 -26.38 38199.6
35 134. DEAD -6.48 274 40073.42
35 178.667 DEAD -6.48 -28.42 41632.49
35 223.333 DEAD -6.48 -29.44 42876.79
35 0. DSTLA1 -8.42 -31.64 43559.96
35 44 667 DSTL1 -8.42 -32.96 46814.31
35 89.333 DSTL1 -8.42 -34.29 49659.47
35 134. DSTL1 -8.42 -35.62 52095.45
35 178.667 DSTL1 -8.42 -36.94 54122.24
35 223.333 DSTL1 -8.42 -38.27 55739.83
35 0. DSTL2 -6.48 -24.34 33507.66
35 44,667 DSTL2 -6.48 -25.36 36011.01
35 89.333 DSTL2 -6.48 -26.38 38199.6
35 134. DSTL2 -6.48 274 40073.42
35 178.667 DSTL2 -6.48 -28.42 41632.49
35 223.333 DSTL2 -6.48 -29.44 42876.79
36 0. DEAD -6.48 -29.44 42876.79
36 44,667 DEAD -6.48 -30.46 34873.01
36 89.333 DEAD -6.48 -31.48 26554.46
36 134. DEAD -6.48 -325 17921.15
36 178.667 DEAD -6.48 -33.52 8973.08
36 223.333 DEAD -6.48 -34.54 -289.75
36 0. DSTL1 -8.42 -38.27 55739.83
36 44.667 DSTL1 -8.42 -39.6 45334.91
36 89.333 DSTL1 -8.42 -40.92 34520.8
36 134. DSTL1 -8.42 -42.25 23297.49
36 178.667 DSTL1 -8.42 -43.58 11665.
36 223.333 DSTL1 -8.42 -44.9 -376.67
36 0. DSTL2 -6.48 -29.44 42876.79
36 44,667 DSTL2 -6.48 -30.46 34873.01
36 89.333 DSTL2 -6.48 -31.48 26554.46
36 134. DSTL2 -6.48 -325 17921.15
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Table 22: Element Forces - Frames, Part 2 of 2

Frame Station OutputCase T M2 M3
cm Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm
36 178.667 DSTL2 -6.48 -33.52 8973.08
36 223.333 DSTL2 -6.48 -34.54 -289.75

10. Material take-off

This section provides a material take-off.

Table 23: Material List 2 - By Section Property

Table 23: Material List 2 - By Section Property

Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight

cm Kgf
IPE160 Frame 8 2382. 375.8
HE220A Frame 6 180. 90.84
HE200A Frame 3 1815. 766.44

11. Design preferences

This section provides the design preferences for each type of design, which typically include material reduction factors,
framing type, stress ratio limit, deflection limits, and other code specific items.

11.1. Steel design

Table 24: Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 3
Table 24: Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 3

THDesign FrameType PatLLF SRatioLimit Maxlter CombosEq RelClass KFactorMetho GammaMO0
d
Envelopes DCH-MRF 0.75 0.95 1 Eq.6.10 Class 2 Method B 1.

Table 24: Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 3

Table 24: Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 3

GammaM1 GammaM2 SeisCode SeisLoad PlugWeld q Omega CheckDefl DLRat

1. 1.25 Yes Yes Yes 4. 1. No 120.

Table 24: Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 3

Table 24: Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 3

SDLANdLLRat LLRat TotalRat NetRat
120. 360. 240. 240.
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11.2. Concrete design

Table 25: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 1 of 2
Table 25: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 1 of 2

THDesign NumCurves NumPoints MinEccen PatLLF UFLimit SeisCat Rho

Sds

Envelopes 24 1 Yes 0.75 0.95 D 1.

Table 25: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 2 of 2

Table 25: Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 2 of 2
PhiT PhiCTied PhiCSpiral PhiV PhiVSeismic PhiVJoint

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85

11.3. Aluminum design

Table 26: Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000

Table 26: Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000
FrameType SRatioLimit LatFact UseLatFact

Moment Frame 1. 1.333333 No

11.4. Cold formed design

Table 27: Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96
Table 27: Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96

FrameType SRatioLimit OmegaBS  OmegaBUS OmegaBLTB OmegaVs OmegaVNS OmegaT OmegaC

Braced Frame 1. 1.67 1.67 1.67 1.67 1.5 1.67 1.8

12. Design overwrites

This section provides the design overwrites for each type of design, which are assigned to individual members of the
structure.

12.1. Steel design

Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 8

Frame DesignSect FrameType Fy RLLF AreaRatio XLMajor
Kgflcm2
1 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
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Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 8

Frame DesignSect FrameType Fy RLLF AreaRatio XLMajor
Kgflcm2
2 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
3 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
4 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
9 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
10 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
12 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
15 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
18 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
21 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
23 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
31 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
32 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
33 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
34 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
35 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
36 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0.
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 8
Frame XLMinor XLLTB K1Major K1Minor K2Major K2Minor KLTB
1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
9 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
10 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
12 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
18 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
23 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
31 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
32 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
33 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
34 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
35 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
36 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 8
Frame kyyMajor kzzMinor Cl kzy kyz SectClass Rolled
1 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
2 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
3 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
4 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
9 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
10 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
12 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
15 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
18 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
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Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 8

Frame kyyMajor kzzMinor C1 kzy kyz SectClass Rolled
21 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
23 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
31 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
32 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
33 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
34 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
35 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
36 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 4 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 4 of 8
Frame DCLimit CurveYY Curvezz CurvelLTB Omega GammaOVv
1 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
2 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
3 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
4 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
9 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
10 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
12 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
15 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
18 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
21 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
23 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
31 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
32 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
33 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
34 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
35 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
36 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0.
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 5 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 5 of 8
Frame Iw NerT NcrTF Nc Nt Mc3 Mc2
cmé Kgf Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm
1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
9 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
10 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
12 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
18 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
23 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
32 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
33 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
34 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
35 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
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Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 5 of 8

Frame Iw NerT NcrTF Nc Nt Mc3 Mc2
cmé Kgf Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm
36 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 6 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 6 of 8
Frame Mb V2 V3 CheckDefl DeflType DLRat  SDLAndLLRat
Kgf-cm Kgf Kgf
1 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
2 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
3 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
4 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
9 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
10 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
12 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
15 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
18 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
21 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
23 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
31 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
32 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
33 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
34 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
35 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
36 0. 0. 0. Program Program Determined 0.
Determined
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 7 of 8
Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 7 of 8
Frame LLRat TotalRat NetRat DLAbs  SDLAndLLAbs LLAbs TotalAbs
cm cm cm cm
1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
9 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
10 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
12 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
18 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
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Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 7 of 8

Frame LLRat TotalRat NetRat DLAbs  SDLANndLLAbs LLAbs TotalAbs
cm cm cm cm

23 0 0 0. 0. 0. 0 0.
31 0 0 0. 0. 0. 0 0.
32 0 0 0. 0. 0. 0 0.
33 0 0 0. 0. 0. 0 0.
34 0 0 0. 0. 0. 0 0.
35 0 0 0. 0. 0. 0 0.
36 0 0 0. 0. 0. 0 0.

Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 8 of 8

Table 28: Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 8

of 8

Frame NetAbs SpecCamber
cm cm

1 0. 0
2 0. 0
3 0. 0
4 0. 0
9 0. 0
10 0. 0
12 0. 0
15 0. 0
18 0. 0
21 0. 0
23 0. 0
31 0. 0
32 0. 0
33 0. 0
34 0. 0
35 0. 0
36 0. 0
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