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1 OGGETTO DEL PROGETTO 

Oggetto dell’intervento è la realizzazione, mediante intervento di completamento, di una nuova piastra ambulatoriale 
multidisciplinare nell’ambito dell’ala attualmente esistente ma inutilizzata presso l’Ospedale di Portogruaro. 

L’area interessata dallo studio progettuale è ubicata al piano rialzato dell’ospedale di Portogruaro ed occupa una superficie 
lorda di ca. mq.250 

Il progetto definitivo prevede la realizzazione dei seguenti ambienti: 

- N.3 ambulatori 

- Locale accettazione 

- N. 2 sale operative 

- N.2 sale di preparazione/osservazione 

- N. 1 sala lavaggio e disinfezione; 

- N.1 locale tecnico 

- Vari depositi 

- W.C. e W.C. disabili 

- Sala d’attesa 

- Filtri di ingresso. 

Gli interventi riguardano nello specifico: 

- La realizzazione delle nuove pareti di divisione 

- L’esecuzione degli impianti elettrici 

- L’esecuzione degli impianti termomeccanici 

- L’adeguamento dell’impianto antincendio. 

 
Scopo della presente Relazione Tecnica – Opere Edili è quello di illustrare sotto il profilo tecnico il "progetto" degli interventi 
edili in modo da stabilire in via definitiva il contenuto dei lavori da eseguire. 

Si sottolinea che il presente progetto è redatto in ottemperanza ai CAM -Criteri ambientali Minimi- di cui al DM 24/12/2015, 
essendo opera pubblica. Tutti i materiali utilizzati ed i criteri di progettazione e gestione dell’opera dovranno riverirsi a detti 
criteri. 

1.1  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le opere dovranno integralmente rispettare, salvo esplicite deroghe, le seguenti disposizioni legislative e normative: 

- D.M. 24/12/2015 – Criteri ambientali minimi; 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

- EN 29001 sui Sistemi di qualità e Criteri per l’assicurazione (o garanzia) della qualità nella progettazione, sviluppo, 
fabbricazione, installazione ed assistenza; 

- Norme e prescrizione I.S.P.E.S.L. (ex ANCC, tutte); 

- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi”; 
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- D.M. 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.; 

- DLgs 81/’08 e successive integrazioni - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro; 

- D.M. 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

- Norme di riferimento per installazione porte tagliafuoco; 

- Norme per installazione pareti in cartongesso e controsoffitti. 

- DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo. 

L’osservanza di tutte queste norme si intende estesa a tutte le emanazioni fino al termine dell’esecuzione dei lavori. 

L’ignoranza delle prescrizioni vigenti, o delle norme succitate non esonera in alcun modo le Ditte esecutrici dagli oneri 
derivanti dalla loro applicazione. 

1.2 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO – OPERE EDILI  

Gli elaborati di progetto per la parte edile sono di seguito elencati: 
 
 

ELABORATI DESCRITTIVI 

1 RTS-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Relazione tecnica specialistica e di calcolo 

2 CSA-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Capitolato speciale di appalto 

3 DDP-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI 
Disciplinare descrittivo e prestazionale 
degli elementi tecnici 

4 EPU-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Elenco prezzi unitari 

5 LL-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Lista delle lavorazioni 

6 CM-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Computo metrico 

7 CME-
ED 

0 ULSS N°4 OPERE EDILI Computo metrico estimativo 

8 QIM-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Quandro incidenza percentuale della quantità di manodopera 

9 AP-ED 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Analisi Prezzi 

ELABORATI GRAFICI 

Legende  
1 ED-01 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Legenda e simbologia 

Planimetrie 
 

1 ED-02 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Inquadramento territoriale e planimetrie 

2 ED-03 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Piante e sezione 

3 ED-04 0 ULSS N°4 OPERE EDILI Particolari costruttivi 
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2 OPERE EDILI 

Le opere di completamento in oggetto non prevedono interventi su parti strutturali esistenti (pilastri e architravi in cemento 
armato) lasciando la staticità dell’edificio invariata. 

Di seguito un elenco sommario delle opere edili in progetto: 

 Demolizione e smaltimento di alcuni serramenti interni esistenti non più funzionali in relazione al nuovo assetto 
distributivo 

 Demolizione di alcune pareti per dar luogo ai nuovi fori di accesso al reparto in relazione al nuovo assetto distributivo 

 Realizzazione di pacchetto finitura solaio piano terra esistente, comprensivo di adeguato isolamento 

 Realizzazione di alcuni lievi tamponamenti perimetrali al fine di chiudere fori esistenti non più funzionali 

 Placcaggio dei pilastri esistenti con pannelli in cartongesso aventi adeguata resistenza al fuoco 

 Realizzazione di nuove tramezze per la suddivisione interna del reparto mediante pareti in cartongesso a tutt’altezza 
(h.= ml.5 circa) 

 Realizzazione di pavimentazione e rivestimento pareti in ceramica per bagni e depositi 

 Realizzazione di pavimentazione e rivestimento pareti in pvc per ambulatori, sala d’attesa e corridoi 

 Realizzazione di controsoffitti in pannelli di gesso rivestito fonoassorbente impostati ad h. ml.3.00 

 Fornitura e posa di porte in alluminio e di porte aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco (queste ultime per 
filtri e depositi) 

 Fornitura e posa di finestre interne fisse per segreteria e sale operative 

 Dipintura delle superfici parietali con mano di primer e successiva finitura acrilica all’acqua, speciale ad effetto 
immunizzante 

 Realizzazione dei bagni in progetto mediante posa di sanitari ed accessori atti alla relativa installazione 

 Realizzazione di opere di fognatura esterne per recapito e allaccio dei reflui derivanti dal nuovo reparto 

 Installazione di struttura metallica in copertura per alloggiamento unità esterne di condizionamento e tra5ttamento di cui 
agli impianti termomeccanici. 

L’assetto distributivo di progetto tiene in debita considerazione e rispetta o requisiti minimi in materia di illuminazione e 
aerazione naturale, altezza, cubatura e superfici dei locali, larghezza ed altezza delle porte di ingresso e uscita dei locali, vie 
di emergenza ed esodo, requisiti dei pavimenti e dei rivestimenti di cui al D.Lgs 81/08 – Locali ad uso sanitario. 

Inoltre, il layout di progetto è stato ampiamente condiviso con la Committenza al fine di rendere il progetto il più possibile 
rispondente alle esigenze per cui si è stabilita la realizzazione. 

Nel seguito si riporta una descrizione in maniera più dettagliata delle opere di cui al succitato elenco. 

2.1 DEMOLIZIONI 

Saranno operate delle demolizioni di porzioni di pareti esistenti esterne e la rimozione di alcuni serramenti interni esistenti al 
fine di adeguare il layout interno al nuovo assetto distributivo in progetto e di poterlo integrare nell’ambito dei reparti esistenti 
adiacenti dell’Ospedale. 

Dette opere saranno di lieve entità, essendo l’ambito di intervento pressoché vuoto ed inutilizzato. 

In tavola ED-03 è riportata la pianta delle demolizioni-costruzioni in cui le prime sono evidenziate in colore giallo. 
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2.2 INTERVENTI SULLE STRUTTURE ESISTENTI 

Il solaio piano terra esistente, attualmente impostato a quota – 10 cm rispetto alle limitrofe pertinenze nell’ambito della 
struttura ospedaliera sarà dotato di pacchetto di finitura dotato di adeguato isolamento. Nello specifico, verrà posato un 
materassino di cm.5 di polistirene estruso e successivamente, per dare il supporto pronto alla realizzazione della 
pavimentazione finale, verrà posato il massetto dello spessore di cm.4. 

I pilastri esistenti di cm.60x60 verranno placcati con pannelli in cartongesso aventi resistenza al fuoco R60. 

Non si prevede la sostituzione degli infissi esterni esistenti. 

2.3 TRAMEZZATURE 

Le partizioni interne non costituenti compartimentazione antincendio, saranno del tipo in cartongesso a doppia lastra su 
telaio in profilati metallici zincati, le lastre saranno standard tipo A mentre quelle costituenti compartimentazione 
antincendio saranno realizzate con le lastre esterne in cartongesso aventi caratteristiche congrue alle classi di resistenza 
antincendio stabilite, tipo F. Il tavolato verticale per interni, dello spessore complessivo di 150 mm, realizzato mediante 
assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti auto perforanti alla 
struttura portante, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U 
fissati a pavimento con viti e a soffitto contro la struttura del solaio esistente. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio 
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. Il 
riempimento interno viene eseguito mediante l’uso di due pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, 
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 80 mm e densità 70 kg/m³ per pannello.  

Le tramezzature interne avranno altezza di m.5 circa: si svilupperanno quindi da pavimento a intradosso del solaio piano 
primo esistente.  

2.4 PAVIMENTAZIONE 

I pavimenti degli ambulatori, delle sale, della sala di attesa e dei connettivi saranno in PVC del tipo omogeneo e compatto 
dello spessore di 2,00 mm. aventi caratteristiche antistatiche e con coefficiente di attrito ≥R9. La superficie dello stesso 
dovrà essere opaca, antiriflesso ed antisdrucciolo con finitura liscia ed aspetto e colore a scelta della Direzione Lavori. 

I pavimenti dei locali tecnici, dei wc, dei filtri e dei depositi saranno eseguiti in piastrelle di grés ceramico nel colore e finitura 
superficiale a scelta della D.L. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un 
coefficiente di attrito ≥R10. 

In tavola grafica ED-03 è riportata la pianta di individuazione delle diverse tipologie di pavimento in progetto. 

2.5 RIVESTIMENTI 

I rivestimenti degli ambulatori, delle sale, dei depositi saranno del tipo omogeneo e compatto in PVC per un’altezza di 2,00 
m. Tale rivestimento in teli, avrà spessore di mm 2,00. Il rivestimento dovrà essere resistente agli agenti chimici e 
appartenere almeno alla classe A2 di infiammabilità secondo la normativa italiana vigente. 

Nei servizi igienici sarà posto un rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata, con superficie liscia o semilucida per 
un’altezza di 2,00 m. 

Nei connettivi, nelle sale d’attesa, dei depositi, nel locale tecnico e nei filtri le pareti saranno semplicemente tinteggiate. 

2.6 BATTISCOPA 

Negli ambienti il cui rivestimento delle pareti è in PVC, nei corridoi, nelle sale d’attesa, il battiscopa sarà realizzato in PVC. 
Esso avrà sviluppo di cm. 25, e sarà costituito dalla continuazione del pavimento, opportunamente dimensionato e sagomato 
in modo da formare una sezione ad "L" raccordabile sia al pavimento che al rivestimento di parete, con altezza di zoccolatura 
non inferiore a cm 15 dal pavimento. Il raccordo tra pavimento e parete dovrà essere arrotondato con raggio di curvatura non 
inferiore a 20 mm, ottenuto applicando per incollatura ad un supporto rigido e indeformabile la striscia di pavimento. La 
sigillatura avverrà con cordolo di colore abbinato tra i vari elementi con il pavimento e il rivestimento in modo da garantire 
l'assoluta impermeabilità dell'insieme battiscopa-pavimento. 

Nei locali tecnici il battiscopa sarà costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, non smaltate, di forma rettangolare con 
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bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto 
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. 

2.7 CONTROSOFFITTI 

I controsoffitti del nuovo reparto saranno posti a quota +3,00 m da pavimento, sarà del tipo ispezionabile e fonoassorbente, 
costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60cm per filtri depositi, wc e connettivi, posati su struttura 
portante a vista e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in 
altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Negli ambulatori, sale, sala d’attesa e segreteria i pannelli di cui al 
controsoffitto saranno del tipo microforato aventi caratteristiche idonee a rispetto dei requisiti di cui al CAM in tema di 
prestazione acustica. L’installazione dei controsoffitti sarà conforme alla normativa antisismica vigente, riferita alla classe di 
zona. 

2.8 TINTEGGIATURA INTERNA 

La tinteggiatura sarà eseguita con stesura preliminare di primer acrilico a base acqua per interni ed eterni e successiva 
stesura di finitura acrilica all’acqua, speciale ad effetto immunizzante grazie alla innovativa tecnologia a base di ioni 
d’argento. Il prodotto finale è particolarmente adatto al sito in quanto risulta particolarmente resistente alla proliferazione di 
muffe e microorganismi. 

2.9 SERRAMENTI INTERNI 

Si prevede l’installazione di porte interne di diverse dimensioni e tipi di apertura, come meglio specificato negli allegati 
elaborati tecnici di progetto. Le porte avranno pannello cieco tamburato spessore mm.40, rivestito in laminato, bordi verticali 
del pannello rivestiti in alluminio, cassa porta in alluminio anodizzato con profili e guarnizioni di battitura, ferramenta varia e 
maniglie anti appiglio inox. 

Si prevede l’installazione, ove stabilito in ottemperanza ai requisiti di sicurezza antincendio, di serramenti interni tagliafuoco, 
come meglio specificato negli allegati elaborati tecnici di progetto. La descrizione delle caratteristiche di cui alle porte 
tagliafuoco è meglio descritta nell’allegato Computo metrico estimativo. 

Si prevede l’installazione di finestre interne tra le sale e la zona lavaggio e disinfezione e tra la segreteria e la sala d’attesa 
da realizzare in alluminio e vetro. Dette finestre saranno del tipo fisso e saliscendi, come indicato negli allagati elaborati 
grafici di progetto. 

2.10 APPARECCHI SANITARI PER I BAGNI E PER LE SALE 

Si prevede la realizzazione di n.1 wc di servizio per gli operatori del reparto e n.1 wc attrezzato per disabili. Detti locali 
saranno attrezzati con i sanitari di cui all’uopo e saranno realizzato gli allacciamenti alle reti di distribuzione di cui all’impianto 
idrico sanitario e scarichi, meglio decritto nella sezione dedicata del presente progetto. 

Le sale operative, così come la zona lavaggio e disinfezione – sezione sporco, saranno dotate di lavabi del tipo clinico. 

2.11 FOGNATURA ESTERNA 

Per il nuovo reparto verrà realizzata la nuova sezione di scarico dei reflui immediatamente fuori dall’ambito di intervento. La 
nuova fognatura verrà allacciata alla rete di smaltimento dei reflui esistente e sarà realizzata con tubazioni in pead di 
adeguata sezione e poste in modo da assicurare una pendenza costante del 1%. 

La rete sarà completata da sifoni al piede di ogni colonna di scarico e da pozzetti di ispezione posti ad adeguata distanza 
reciproca. 

Per le acque saponate verrà predisposta una vasca condensa grassi, come da prassi vigente in tema di scarichi, prima della 
confluenza dei reflui nella rete acque nere di recapito. 

La nuova rete di scarico esterna è meglio descritta graficamente in tavola allegata ED-02. 

2.12 STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO IN COPERTURA 



 SOLARIS s.r.l. 
engineering degli impianti 
Ing. Roberto Scocco 

ULSS 4 
Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare 

per l’Ospedale di Portogruaro (VE) 
Progetto esecutivo-Opere Edili 

Relazione tecnica specialistica e di calcolo  
 
 

Rif. SOL118058ESE0 Pag. 7 di 38 
Data: Emissione – Aprile ‘19 File: SOL18058ESE0_RTS_ED 

 

Al fine di gestire i carichi derivanti dal posizionamento delle nuove unità di trattamento aria e gruppo frigo da installare in 
copertura, come meglio indicato nelle tavole grafiche, verrà predisposta una struttura metallica, costituita da putrelle in 
acciaio adeguatamente dimensionate, al fine di portare il peso proprio dei macchinari a scaricare direttamente sui pilatri 
strutturali esistenti, senza gravare sul solaio di copertura esistente. 

2.13 RIVESTIMENTO ESTERNO CANALI ARIA 

L’impianto di gestione dell’aria è costituito, tra l’altro, da canalizzazioni esterne di mandata e ripresa che collegano l’UTA in 
progetto a piano secondo (porzione di copertura del piano primo) alla zona oggetto del presente progetto, sita a piano terra. 

Si prevede il mascheramento delle canalizzazioni e delle tubazioni termofisiche a mezzo installazione di pannelli del tipo 
aquapanel outdoor o equivalente per tutto lo sviluppo verticale dell’impianto. Il rivestimento verrà ancorato alla parete 
esistente e sarà finito con sigillatura e rasatura finale. 

 

 

3 ALLEGATO A – RELAZIONE DI CALCOLO 

3.1 STRUTTURA IN COPERTURA DI SOSTEGNO DELLE APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE 

Seguono i calcoli di progetto strutturale relativo alle travi di sostegno apparecchiature impiantistiche in copertura, sviluppati 
con il programma SAP2000. 
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1.  Model geometry 

This section provides model geometry information, including items such as joint coordinates, joint restraints, and element 
connectivity. 
 

 
Figure 1:  Finite element model 

 

1.1.  Joint coordinates 

 
Table 1:  Joint Coordinates 

Table 1:  Joint Coordinates 

Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   cm cm cm 

1 GLOBAL Cartesian -302.5 -335. 0. 
2 GLOBAL Cartesian -302.5 -335. 30. 
3 GLOBAL Cartesian -302.5 335. 0. 
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Table 1:  Joint Coordinates 

Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   cm cm cm 

4 GLOBAL Cartesian -302.5 335. 30. 
5 GLOBAL Cartesian 302.5 -335. 0. 
6 GLOBAL Cartesian 302.5 -335. 30. 
7 GLOBAL Cartesian 302.5 335. 0. 
8 GLOBAL Cartesian 302.5 335. 30. 
9 GLOBAL Cartesian -302.5 856. 0. 

10 GLOBAL Cartesian -302.5 856. 30. 
11 GLOBAL Cartesian 302.5 856. 0. 
12 GLOBAL Cartesian 302.5 856. 30. 
13 GLOBAL Cartesian -100.833 -335. 30. 
14 GLOBAL Cartesian 100.833 -335. 30. 
15 GLOBAL Cartesian -100.833 335. 30. 
16 GLOBAL Cartesian 100.833 335. 30. 
17 GLOBAL Cartesian -100.833 856. 30. 
18 GLOBAL Cartesian 100.833 856. 30. 
23 GLOBAL Cartesian -100.833 111.667 30. 
24 GLOBAL Cartesian -100.833 -111.667 30. 
25 GLOBAL Cartesian 100.833 111.667 30. 
26 GLOBAL Cartesian 100.833 -111.667 30. 

 
 
 

1.2.  Joint restraints 

 
Table 2:  Joint Restraint Assignments 

Table 2:  Joint Restraint Assignments 

Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3 
       

1 Yes Yes Yes No No No 
3 Yes Yes Yes No No No 
5 Yes Yes Yes No No No 
7 Yes Yes Yes No No No 
9 Yes Yes Yes No No No 

11 Yes Yes Yes No No No 

 
 
 

1.3.  Element connectivity 

 
Table 3:  Connectivity - Frame 

Table 3:  Connectivity - Frame 

Frame JointI JointJ Length 
   cm 

1 1 2 30. 
2 3 4 30. 
3 5 6 30. 
4 7 8 30. 
9 9 10 30. 

10 11 12 30. 
12 2 6 605. 
15 4 8 605. 



 SOLARIS s.r.l. 
engineering degli impianti 
Ing. Roberto Scocco 

ULSS 4 
Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare 

per l’Ospedale di Portogruaro (VE) 
Progetto esecutivo-Opere Edili 

Relazione tecnica specialistica e di calcolo  
 
 

Rif. SOL118058ESE0 Pag. 10 di 38 
Data: Emissione – Aprile ‘19 File: SOL18058ESE0_RTS_ED 

 

Table 3:  Connectivity - Frame 

Frame JointI JointJ Length 
   cm 

18 10 12 605. 
21 17 15 521. 
23 18 16 521. 
31 15 23 223.333 
32 23 24 223.333 
33 24 13 223.333 
34 16 25 223.333 
35 25 26 223.333 
36 26 14 223.333 

 
 
 
Table 4:  Frame Section Assignments 

Table 4:  Frame Section Assignments 

Frame AnalSect DesignSect MatProp 
    

1 HE220A HE220A Default 
2 HE220A HE220A Default 
3 HE220A HE220A Default 
4 HE220A HE220A Default 
9 HE220A HE220A Default 

10 HE220A HE220A Default 
12 HE200A HE200A Default 
15 HE200A HE200A Default 
18 HE200A HE200A Default 
21 IPE160 IPE160 Default 
23 IPE160 IPE160 Default 
31 IPE160 IPE160 Default 
32 IPE160 IPE160 Default 
33 IPE160 IPE160 Default 
34 IPE160 IPE160 Default 
35 IPE160 IPE160 Default 
36 IPE160 IPE160 Default 

 
 
 
Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 1 of 2 

Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 1 of 2 

Frame PI V2I V3I TI M2I M3I 
       

12 No No No No Yes Yes 
15 No No No No Yes Yes 
18 No No No No Yes Yes 

 
 
Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 2 of 2 

Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 2 of 2 

Frame PJ V2J V3J TJ M2J M3J 
       

12 No No No No Yes Yes 
15 No No No No Yes Yes 
18 No No No No Yes Yes 
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2.  Material properties 

This section provides material property information for materials used in the model. 
 
Table 6:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 

Table 6:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 

Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
 Kgf/cm3 Kgf-s2/cm4 Kgf/cm2 Kgf/cm2  1/C 

4000Psi 2.4028E-03 2.4501E-06 253456.35 105606.81 0.2 9.9000E-06 
A416Gr270 7.8490E-03 8.0038E-06 2003748.43   1.1700E-05 
A992Fy50 7.8490E-03 8.0038E-06 2038901.92 784193.04 0.3 1.1700E-05 

S235 7.8490E-03 8.0038E-06 2141404. 823616.92 0.3 1.1700E-05 

 
 
 
Table 7:  Material Properties 03a - Steel Data 

Table 7:  Material Properties 03a - Steel Data 

Material Fy Fu FinalSlope 
 Kgf/cm2 Kgf/cm2  

A992Fy50 3515.35 4569.95 -0.1 
S235 2396.33 3670.98 -0.1 

 
 
 
Table 8:  Material Properties 03b - Concrete Data 

Table 8:  Material Properties 03b - Concrete Data 

Material Fc eFc FinalSlope 
 Kgf/cm2 Kgf/cm2  

4000Psi 281.23 281.23 -0.1 

 
 
 
Table 9:  Material Properties 03f - Tendon Data 

Table 9:  Material Properties 03f - Tendon Data 

Material Fy Fu FinalSlope 
 Kgf/cm2 Kgf/cm2  

A416Gr270 17232.24 18982.88 -0.1 

 
 
 

3.  Section properties 

This section provides section property information for objects used in the model. 
 

3.1.  Frames 
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Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 

SectionName Material Shape t3 t2 tf tw t2b tfb 
   cm cm cm cm cm cm 

HE160A S235 I/Wide Flange 15.2 16. 0.9 0.6 16. 0.9 
HE200A S235 I/Wide Flange 19. 20. 1. 0.65 20. 1. 
HE220A S235 I/Wide Flange 21. 22. 1.1 0.7 22. 1.1 
IPE160 S235 I/Wide Flange 16. 8.2 0.74 0.5 8.2 0.74 

 
 
Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4 

Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4 

SectionName Area TorsConst I33 I22 I23 AS2 AS3 
 cm2 cm4 cm4 cm4 cm4 cm2 cm2 

HE160A 38.8 12.1 1673. 616. 0. 9.12 24. 
HE200A 53.8 21. 3692. 1336. 0. 12.35 33.33 
HE220A 64.3 28.6 5410. 1955. 0. 14.7 40.33 
IPE160 20.1 3.54 869. 68.3 0. 8. 10.11 

 
 
Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 

Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 

SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 cm3 cm3 cm3 cm3 cm cm 

HE160A 220.13 77. 245. 118. 6.5665 3.9845 
HE200A 388.63 133.6 429. 204. 8.284 4.9832 
HE220A 515.24 177.73 568. 271. 9.1726 5.514 
IPE160 108.63 16.66 124. 26.1 6.5752 1.8434 

 
 
Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 

Table 10:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 

SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         

HE160A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
HE200A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
HE220A 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 
IPE160 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

 
 
 

3.2.  Solids 

 
Table 11:  Solid Property Definitions 

Table 11:  Solid Property Definitions 

SolidProp Material MatAngleA MatAngleB MatAngleC 
  Degrees Degrees Degrees 

Solid1 4000Psi 0. 0. 0. 
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4.  Load patterns 

This section provides loading information as applied to the model. 
 

4.1.  Definitions 
 
Table 12:  Load Pattern Definitions 

Table 12:  Load Pattern Definitions 

LoadPat DesignType SelfWtMult AutoLoad 
    

DEAD Dead 1.  

 
 
 

5.  Load cases 

This section provides load case information. 
 

5.1.  Definitions 

 
Table 13:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 

Table 13:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 

Case Type InitialCond ModalCase BaseCase MassSource DesActOpt 
       

DEAD LinStatic Zero    Prog Det 
MODAL LinModal Zero    Prog Det 

 
 
Table 13:  Load Case Definitions, Part 2 of 2 

Table 13:  Load Case Definitions, Part 
2 of 2 

Case DesignAct 
  

DEAD Non-Composite 
MODAL Other 

 
 
 

5.2.  Static case load assignments 

 
Table 14:  Case - Static 1 - Load Assignments 

Table 14:  Case - Static 1 - Load Assignments 

Case LoadType LoadName LoadSF 
    

DEAD Load pattern DEAD 1. 
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5.3.  Response spectrum case load assignments 

 
Table 15:  Function - Response Spectrum - User 

Table 15:  Function - Response Spectrum - User 

Name Period Accel FuncDamp 
 Sec   

UNIFRS 0. 1. 0.05 
UNIFRS 1. 1.  

 
 
 

6.  Load combinations 

This section provides load combination information. 
 
Table 16:  Combination Definitions 

Table 16:  Combination Definitions 

ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    

DSTL1 Linear Add DEAD 1.3 
DSTL2 Linear Add DEAD 1. 
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7.  Structure results 

This section provides structure results, including items such as structural periods and base reactions. 
 

 
Figure 2:  Deformed shape 

 

7.1.  Mass summary 

 
Table 17:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 

Table 17:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 

Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 cm 

1 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. -302.5 
2 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. -302.5 
3 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. -302.5 
4 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. -302.5 
5 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. 302.5 
6 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. 302.5 
7 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. 302.5 
8 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. 302.5 
9 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. -302.5 

10 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. -302.5 
11 MSSSRC1 7.720E-03 7.720E-03 7.720E-03 0. 0. 0. 302.5 
12 MSSSRC1 5.114E-02 5.114E-02 5.114E-02 0. 0. 0. 302.5 
13 MSSSRC1 0.1 0.1 0.1 0. 0. 0. -

100.833 
14 MSSSRC1 0.1 0.1 0.1 0. 0. 0. 100.833 
15 MSSSRC1 0.15 0.15 0.15 0. 0. 0. -

100.833 
16 MSSSRC1 0.15 0.15 0.15 0. 0. 0. 100.833 
17 MSSSRC1 0.13 0.13 0.13 0. 0. 0. -

100.833 
18 MSSSRC1 0.13 0.13 0.13 0. 0. 0. 100.833 
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Table 17:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 

Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-s2/cm Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 Kgf-cm-s2 cm 

23 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. -
100.833 

24 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. -
100.833 

25 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. 100.833 
26 MSSSRC1 3.593E-02 3.593E-02 3.593E-02 0. 0. 0. 100.833 

SumAccelUX MSSSRC1 1.26 0. 0. 0. 0. 0. -5.651E-
15 

SumAccelUY MSSSRC1 0. 1.26 0. 0. 0. 0. -5.651E-
15 

SumAccelUZ MSSSRC1 0. 0. 1.26 0. 0. 0. -5.651E-
15 

 
 
Table 17:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 

Table 17:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 

Joint MassSource CenterY CenterZ 
  cm cm 

1 MSSSRC1 -335. 0. 
2 MSSSRC1 -335. 30. 
3 MSSSRC1 335. 0. 
4 MSSSRC1 335. 30. 
5 MSSSRC1 -335. 0. 
6 MSSSRC1 -335. 30. 
7 MSSSRC1 335. 0. 
8 MSSSRC1 335. 30. 
9 MSSSRC1 856. 0. 

10 MSSSRC1 856. 30. 
11 MSSSRC1 856. 0. 
12 MSSSRC1 856. 30. 
13 MSSSRC1 -335. 30. 
14 MSSSRC1 -335. 30. 
15 MSSSRC1 335. 30. 
16 MSSSRC1 335. 30. 
17 MSSSRC1 856. 30. 
18 MSSSRC1 856. 30. 
23 MSSSRC1 111.667 30. 
24 MSSSRC1 -111.667 30. 
25 MSSSRC1 111.667 30. 
26 MSSSRC1 -111.667 30. 

SumAccelUX MSSSRC1 277.765 28.895 
SumAccelUY MSSSRC1 277.765 28.895 
SumAccelUZ MSSSRC1 277.765 28.895 

 
 
 

7.2.  Modal results 

 
Table 18:  Modal Participating Mass Ratios 

Table 18:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 
  Sec       

MODAL 1. 320427.593 1. 0. 0. 1. 0. 0. 
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Table 18:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepNum Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 
  Sec       

MODAL 2. 1.066969 0. 0. 0. 1. 0. 0. 
MODAL 3. 0.529537 0. 0. 0. 1. 0. 0. 
MODAL 4. 0.307712 0. 1. 3.527E-06 1. 1. 3.527E-06 
MODAL 5. 0.1526 0. 1.779E-17 1.127E-16 1. 1. 3.527E-06 
MODAL 6. 0.138322 0. 5.864E-07 8.188E-06 1. 1. 1.171E-05 
MODAL 7. 0.123479 0. 1.559E-19 0. 1. 1. 1.171E-05 
MODAL 8. 0.092063 0. 6.461E-06 0.38 1. 1. 0.38 
MODAL 9. 0.069282 0. 7.945E-20 0. 1. 1. 0.38 
MODAL 10. 0.067267 0. 3.104E-06 0.21 1. 1. 0.58 
MODAL 11. 0.063828 0. 1.155E-04 3.517E-02 1. 1. 0.62 
MODAL 12. 0.06326 0. 9.633E-05 4.991E-02 1. 1. 0.67 

 
 

 
7.3.  Base reactions 

 
Table 19:  Base Reactions 

Table 19:  Base Reactions 

OutputCase GlobalFX GlobalFY GlobalFZ GlobalMX GlobalMY GlobalMZ 
 Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

DEAD -2.498E-16 7.276E-12 4333.08 1894506.24 -6.403E-10 5.503E-10 

 
 
 

8.  Joint results 

This section provides joint results, including items such as displacements and reactions. 
 
Table 20:  Joint Displacements 

Table 20:  Joint Displacements 

Joint OutputCase U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  cm cm cm Radians Radians Radians 

1 DEAD 0. 0. 0. -0.002076 -3.142E-08 -0.005104 
2 DEAD -9.425E-07 0.062267 -0.000075 -0.002077 -3.142E-08 -0.005104 
3 DEAD 0. 0. 0. -0.000667 -2.404E-08 0.004371 
4 DEAD -7.211E-07 0.020012 -0.000202 -0.000666 -2.404E-08 0.004371 
5 DEAD 0. 0. 0. -0.002076 -3.008E-08 0. 
6 DEAD -9.025E-07 0.062267 -0.000075 -0.002077 -3.008E-08 0. 
7 DEAD 0. 0. 0. -0.000667 -3.746E-08 0. 
8 DEAD -1.124E-06 0.020012 -0.000202 -0.000666 -3.746E-08 0. 
9 DEAD 0. 0. 0. -0.001206 -3.680E-08 0.000733 

10 DEAD -1.104E-06 0.036166 -0.00019 -0.001205 -3.680E-08 0.000733 
11 DEAD 0. 0. 0. -0.001206 -2.470E-08 0. 
12 DEAD -7.411E-07 0.036166 -0.00019 -0.001205 -2.470E-08 0. 
13 DEAD -9.425E-07 0.039368 -0.269265 -0.005455 0.00078 -0.000067 
14 DEAD -9.025E-07 0.039368 -0.269265 -0.005455 -0.00078 0.000067 
15 DEAD -7.211E-07 0.039217 -0.781331 0.002227 0.002269 0.000056 
16 DEAD -1.124E-06 0.039217 -0.781331 0.002227 -0.002269 -0.000056 
17 DEAD -1.104E-06 0.0392 -0.734736 -0.00072 0.002133 8.424E-06 
18 DEAD -7.411E-07 0.0392 -0.734736 -0.00072 -0.002133 -8.424E-06 
23 DEAD 0.008879 0.039267 -1.383329 0.001842 0.001772 0.000022 
24 DEAD 0.009459 0.039318 -1.296348 -0.002821 0.001276 -0.000019 
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Table 20:  Joint Displacements 

Joint OutputCase U1 U2 U3 R1 R2 R3 
  cm cm cm Radians Radians Radians 

25 DEAD -0.008881 0.039267 -1.383329 0.001842 -0.001772 -0.000022 
26 DEAD -0.00946 0.039318 -1.296348 -0.002821 -0.001276 0.000019 

 
 
 
Table 21:  Joint Reactions 

Table 21:  Joint Reactions 

Joint OutputCase F1 F2 F3 M1 M2 M3 
  Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

1 DEAD -1.110E-16 9.66 353.78 0. 0. 0. 
3 DEAD 1.388E-16 -8.27 932.73 0. 0. 0. 
5 DEAD -1.110E-16 9.66 353.78 0. 0. 0. 
7 DEAD -1.388E-16 -8.27 932.73 0. 0. 0. 
9 DEAD -1.110E-16 -1.39 880.03 0. 0. 0. 

11 DEAD 8.327E-17 -1.39 880.03 0. 0. 0. 

 
 
 

9.  Frame results 

This section provides frame force results. 
 
Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

1 0. DEAD -353.78 1.110E-16 -9.66 
1 15. DEAD -346.21 1.110E-16 -9.66 
1 30. DEAD -338.64 1.110E-16 -9.66 
1 0. DSTL1 -459.91 1.443E-16 -12.56 
1 15. DSTL1 -450.07 1.443E-16 -12.56 
1 30. DSTL1 -440.23 1.443E-16 -12.56 
1 0. DSTL2 -353.78 1.110E-16 -9.66 
1 15. DSTL2 -346.21 1.110E-16 -9.66 
1 30. DSTL2 -338.64 1.110E-16 -9.66 
2 0. DEAD -932.73 -1.388E-16 8.27 
2 15. DEAD -925.16 -1.388E-16 8.27 
2 30. DEAD -917.59 -1.388E-16 8.27 
2 0. DSTL1 -1212.55 -1.804E-16 10.75 
2 15. DSTL1 -1202.71 -1.804E-16 10.75 
2 30. DSTL1 -1192.87 -1.804E-16 10.75 
2 0. DSTL2 -932.73 -1.388E-16 8.27 
2 15. DSTL2 -925.16 -1.388E-16 8.27 
2 30. DSTL2 -917.59 -1.388E-16 8.27 
3 0. DEAD -353.78 1.110E-16 -9.66 
3 15. DEAD -346.21 1.110E-16 -9.66 
3 30. DEAD -338.64 1.110E-16 -9.66 
3 0. DSTL1 -459.91 1.443E-16 -12.56 
3 15. DSTL1 -450.07 1.443E-16 -12.56 
3 30. DSTL1 -440.23 1.443E-16 -12.56 
3 0. DSTL2 -353.78 1.110E-16 -9.66 
3 15. DSTL2 -346.21 1.110E-16 -9.66 
3 30. DSTL2 -338.64 1.110E-16 -9.66 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

4 0. DEAD -932.73 1.388E-16 8.27 
4 15. DEAD -925.16 1.388E-16 8.27 
4 30. DEAD -917.59 1.388E-16 8.27 
4 0. DSTL1 -1212.55 1.804E-16 10.75 
4 15. DSTL1 -1202.71 1.804E-16 10.75 
4 30. DSTL1 -1192.87 1.804E-16 10.75 
4 0. DSTL2 -932.73 1.388E-16 8.27 
4 15. DSTL2 -925.16 1.388E-16 8.27 
4 30. DSTL2 -917.59 1.388E-16 8.27 
9 0. DEAD -880.03 1.110E-16 1.39 
9 15. DEAD -872.46 1.110E-16 1.39 
9 30. DEAD -864.89 1.110E-16 1.39 
9 0. DSTL1 -1144.04 1.443E-16 1.8 
9 15. DSTL1 -1134.2 1.443E-16 1.8 
9 30. DSTL1 -1124.35 1.443E-16 1.8 
9 0. DSTL2 -880.03 1.110E-16 1.39 
9 15. DSTL2 -872.46 1.110E-16 1.39 
9 30. DSTL2 -864.89 1.110E-16 1.39 

10 0. DEAD -880.03 -8.327E-17 1.39 
10 15. DEAD -872.46 -8.327E-17 1.39 
10 30. DEAD -864.89 -8.327E-17 1.39 
10 0. DSTL1 -1144.04 -1.082E-16 1.8 
10 15. DSTL1 -1134.2 -1.082E-16 1.8 
10 30. DSTL1 -1124.35 -1.082E-16 1.8 
10 0. DSTL2 -880.03 -8.327E-17 1.39 
10 15. DSTL2 -872.46 -8.327E-17 1.39 
10 30. DSTL2 -864.89 -8.327E-17 1.39 
12 0. DEAD -5.995E-15 -338.64 9.66 
12 40.333 DEAD -5.695E-15 -321.61 9.66 
12 80.667 DEAD -5.395E-15 -304.58 9.66 
12 121. DEAD -5.095E-15 -287.54 9.66 
12 161.333 DEAD -4.795E-15 -270.51 9.66 
12 201.667 DEAD -4.495E-15 -253.48 9.66 
12 201.667 DEAD 2.284E-02 -42.58 1.990E-12 
12 242. DEAD 2.284E-02 -25.55 1.990E-12 
12 282.333 DEAD 2.284E-02 -8.52 1.990E-12 
12 322.667 DEAD 2.284E-02 8.52 1.990E-12 
12 363. DEAD 2.284E-02 25.55 1.990E-12 
12 403.333 DEAD 2.284E-02 42.58 1.990E-12 
12 403.333 DEAD -1.110E-16 253.48 -9.66 
12 443.667 DEAD -1.110E-16 270.51 -9.66 
12 484. DEAD -1.110E-16 287.54 -9.66 
12 524.333 DEAD -1.110E-16 304.58 -9.66 
12 564.667 DEAD -1.110E-16 321.61 -9.66 
12 605. DEAD -1.110E-16 338.64 -9.66 
12 0. DSTL1 -7.794E-15 -440.23 12.56 
12 40.333 DSTL1 -7.404E-15 -418.09 12.56 
12 80.667 DSTL1 -7.014E-15 -395.95 12.56 
12 121. DSTL1 -6.624E-15 -373.81 12.56 
12 161.333 DSTL1 -6.234E-15 -351.67 12.56 
12 201.667 DSTL1 -5.843E-15 -329.52 12.56 
12 201.667 DSTL1 2.970E-02 -55.35 2.586E-12 
12 242. DSTL1 2.970E-02 -33.21 2.586E-12 
12 282.333 DSTL1 2.970E-02 -11.07 2.586E-12 
12 322.667 DSTL1 2.970E-02 11.07 2.586E-12 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

12 363. DSTL1 2.970E-02 33.21 2.586E-12 
12 403.333 DSTL1 2.970E-02 55.35 2.586E-12 
12 403.333 DSTL1 -1.443E-16 329.52 -12.56 
12 443.667 DSTL1 -1.443E-16 351.67 -12.56 
12 484. DSTL1 -1.443E-16 373.81 -12.56 
12 524.333 DSTL1 -1.443E-16 395.95 -12.56 
12 564.667 DSTL1 -1.443E-16 418.09 -12.56 
12 605. DSTL1 -1.443E-16 440.23 -12.56 
12 0. DSTL2 -5.995E-15 -338.64 9.66 
12 40.333 DSTL2 -5.695E-15 -321.61 9.66 
12 80.667 DSTL2 -5.395E-15 -304.58 9.66 
12 121. DSTL2 -5.095E-15 -287.54 9.66 
12 161.333 DSTL2 -4.795E-15 -270.51 9.66 
12 201.667 DSTL2 -4.495E-15 -253.48 9.66 
12 201.667 DSTL2 2.284E-02 -42.58 1.990E-12 
12 242. DSTL2 2.284E-02 -25.55 1.990E-12 
12 282.333 DSTL2 2.284E-02 -8.52 1.990E-12 
12 322.667 DSTL2 2.284E-02 8.52 1.990E-12 
12 363. DSTL2 2.284E-02 25.55 1.990E-12 
12 403.333 DSTL2 2.284E-02 42.58 1.990E-12 
12 403.333 DSTL2 -1.110E-16 253.48 -9.66 
12 443.667 DSTL2 -1.110E-16 270.51 -9.66 
12 484. DSTL2 -1.110E-16 287.54 -9.66 
12 524.333 DSTL2 -1.110E-16 304.58 -9.66 
12 564.667 DSTL2 -1.110E-16 321.61 -9.66 
12 605. DSTL2 -1.110E-16 338.64 -9.66 
15 0. DEAD -1.588E-14 -917.59 -8.27 
15 40.333 DEAD -1.558E-14 -900.56 -8.27 
15 80.667 DEAD -1.528E-14 -883.53 -8.27 
15 121. DEAD -1.498E-14 -866.49 -8.27 
15 161.333 DEAD -1.468E-14 -849.46 -8.27 
15 201.667 DEAD -1.438E-14 -832.43 -8.27 
15 201.667 DEAD -0.23 -42.58 -7.390E-13 
15 242. DEAD -0.23 -25.55 -7.390E-13 
15 282.333 DEAD -0.23 -8.52 -7.390E-13 
15 322.667 DEAD -0.23 8.52 -7.390E-13 
15 363. DEAD -0.23 25.55 -7.390E-13 
15 403.333 DEAD -0.23 42.58 -7.390E-13 
15 403.333 DEAD -2.220E-16 832.43 8.27 
15 443.667 DEAD -2.220E-16 849.46 8.27 
15 484. DEAD -2.220E-16 866.49 8.27 
15 524.333 DEAD -2.220E-16 883.53 8.27 
15 564.667 DEAD -2.220E-16 900.56 8.27 
15 605. DEAD -2.220E-16 917.59 8.27 
15 0. DSTL1 -2.064E-14 -1192.87 -10.75 
15 40.333 DSTL1 -2.025E-14 -1170.72 -10.75 
15 80.667 DSTL1 -1.986E-14 -1148.58 -10.75 
15 121. DSTL1 -1.947E-14 -1126.44 -10.75 
15 161.333 DSTL1 -1.908E-14 -1104.3 -10.75 
15 201.667 DSTL1 -1.869E-14 -1082.16 -10.75 
15 201.667 DSTL1 -0.3 -55.35 -9.607E-13 
15 242. DSTL1 -0.3 -33.21 -9.607E-13 
15 282.333 DSTL1 -0.3 -11.07 -9.607E-13 
15 322.667 DSTL1 -0.3 11.07 -9.607E-13 
15 363. DSTL1 -0.3 33.21 -9.607E-13 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

15 403.333 DSTL1 -0.3 55.35 -9.607E-13 
15 403.333 DSTL1 -2.887E-16 1082.16 10.75 
15 443.667 DSTL1 -2.887E-16 1104.3 10.75 
15 484. DSTL1 -2.887E-16 1126.44 10.75 
15 524.333 DSTL1 -2.887E-16 1148.58 10.75 
15 564.667 DSTL1 -2.887E-16 1170.72 10.75 
15 605. DSTL1 -2.887E-16 1192.87 10.75 
15 0. DSTL2 -1.588E-14 -917.59 -8.27 
15 40.333 DSTL2 -1.558E-14 -900.56 -8.27 
15 80.667 DSTL2 -1.528E-14 -883.53 -8.27 
15 121. DSTL2 -1.498E-14 -866.49 -8.27 
15 161.333 DSTL2 -1.468E-14 -849.46 -8.27 
15 201.667 DSTL2 -1.438E-14 -832.43 -8.27 
15 201.667 DSTL2 -0.23 -42.58 -7.390E-13 
15 242. DSTL2 -0.23 -25.55 -7.390E-13 
15 282.333 DSTL2 -0.23 -8.52 -7.390E-13 
15 322.667 DSTL2 -0.23 8.52 -7.390E-13 
15 363. DSTL2 -0.23 25.55 -7.390E-13 
15 403.333 DSTL2 -0.23 42.58 -7.390E-13 
15 403.333 DSTL2 -2.220E-16 832.43 8.27 
15 443.667 DSTL2 -2.220E-16 849.46 8.27 
15 484. DSTL2 -2.220E-16 866.49 8.27 
15 524.333 DSTL2 -2.220E-16 883.53 8.27 
15 564.667 DSTL2 -2.220E-16 900.56 8.27 
15 605. DSTL2 -2.220E-16 917.59 8.27 
18 0. DEAD -1.543E-14 -864.89 -1.39 
18 40.333 DEAD -1.513E-14 -847.86 -1.39 
18 80.667 DEAD -1.483E-14 -830.82 -1.39 
18 121. DEAD -1.453E-14 -813.79 -1.39 
18 161.333 DEAD -1.423E-14 -796.76 -1.39 
18 201.667 DEAD -1.393E-14 -779.73 -1.39 
18 201.667 DEAD 0.21 -42.58 -7.105E-13 
18 242. DEAD 0.21 -25.55 -7.105E-13 
18 282.333 DEAD 0.21 -8.52 -7.105E-13 
18 322.667 DEAD 0.21 8.52 -7.105E-13 
18 363. DEAD 0.21 25.55 -7.105E-13 
18 403.333 DEAD 0.21 42.58 -7.105E-13 
18 403.333 DEAD 5.551E-17 779.73 1.39 
18 443.667 DEAD 5.551E-17 796.76 1.39 
18 484. DEAD 5.551E-17 813.79 1.39 
18 524.333 DEAD 5.551E-17 830.82 1.39 
18 564.667 DEAD 5.551E-17 847.86 1.39 
18 605. DEAD 5.551E-17 864.89 1.39 
18 0. DSTL1 -2.006E-14 -1124.35 -1.8 
18 40.333 DSTL1 -1.967E-14 -1102.21 -1.8 
18 80.667 DSTL1 -1.928E-14 -1080.07 -1.8 
18 121. DSTL1 -1.889E-14 -1057.93 -1.8 
18 161.333 DSTL1 -1.850E-14 -1035.79 -1.8 
18 201.667 DSTL1 -1.811E-14 -1013.65 -1.8 
18 201.667 DSTL1 0.27 -55.35 -9.237E-13 
18 242. DSTL1 0.27 -33.21 -9.237E-13 
18 282.333 DSTL1 0.27 -11.07 -9.237E-13 
18 322.667 DSTL1 0.27 11.07 -9.237E-13 
18 363. DSTL1 0.27 33.21 -9.237E-13 
18 403.333 DSTL1 0.27 55.35 -9.237E-13 



 SOLARIS s.r.l. 
engineering degli impianti 
Ing. Roberto Scocco 

ULSS 4 
Realizzazione di una piastra ambulatoriale multidisciplinare 

per l’Ospedale di Portogruaro (VE) 
Progetto esecutivo-Opere Edili 

Relazione tecnica specialistica e di calcolo  
 
 

Rif. SOL118058ESE0 Pag. 22 di 38 
Data: Emissione – Aprile ‘19 File: SOL18058ESE0_RTS_ED 

 

Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

18 403.333 DSTL1 7.216E-17 1013.65 1.8 
18 443.667 DSTL1 7.216E-17 1035.79 1.8 
18 484. DSTL1 7.216E-17 1057.93 1.8 
18 524.333 DSTL1 7.216E-17 1080.07 1.8 
18 564.667 DSTL1 7.216E-17 1102.21 1.8 
18 605. DSTL1 7.216E-17 1124.35 1.8 
18 0. DSTL2 -1.543E-14 -864.89 -1.39 
18 40.333 DSTL2 -1.513E-14 -847.86 -1.39 
18 80.667 DSTL2 -1.483E-14 -830.82 -1.39 
18 121. DSTL2 -1.453E-14 -813.79 -1.39 
18 161.333 DSTL2 -1.423E-14 -796.76 -1.39 
18 201.667 DSTL2 -1.393E-14 -779.73 -1.39 
18 201.667 DSTL2 0.21 -42.58 -7.105E-13 
18 242. DSTL2 0.21 -25.55 -7.105E-13 
18 282.333 DSTL2 0.21 -8.52 -7.105E-13 
18 322.667 DSTL2 0.21 8.52 -7.105E-13 
18 363. DSTL2 0.21 25.55 -7.105E-13 
18 403.333 DSTL2 0.21 42.58 -7.105E-13 
18 403.333 DSTL2 5.551E-17 779.73 1.39 
18 443.667 DSTL2 5.551E-17 796.76 1.39 
18 484. DSTL2 5.551E-17 813.79 1.39 
18 524.333 DSTL2 5.551E-17 830.82 1.39 
18 564.667 DSTL2 5.551E-17 847.86 1.39 
18 605. DSTL2 5.551E-17 864.89 1.39 
21 0. DEAD -1.39 12.85 0.21 
21 47.364 DEAD -1.39 20.32 0.21 
21 94.727 DEAD -1.39 27.8 0.21 
21 142.091 DEAD -1.39 35.27 0.21 
21 189.455 DEAD -1.39 42.74 0.21 
21 236.818 DEAD -1.39 50.21 0.21 
21 284.182 DEAD -1.39 57.69 0.21 
21 331.545 DEAD -1.39 65.16 0.21 
21 378.909 DEAD -1.39 72.63 0.21 
21 426.273 DEAD -1.39 80.1 0.21 
21 473.636 DEAD -1.39 87.57 0.21 
21 521. DEAD -1.39 95.05 0.21 
21 0. DSTL1 -1.8 16.71 0.27 
21 47.364 DSTL1 -1.8 26.42 0.27 
21 94.727 DSTL1 -1.8 36.13 0.27 
21 142.091 DSTL1 -1.8 45.85 0.27 
21 189.455 DSTL1 -1.8 55.56 0.27 
21 236.818 DSTL1 -1.8 65.28 0.27 
21 284.182 DSTL1 -1.8 74.99 0.27 
21 331.545 DSTL1 -1.8 84.7 0.27 
21 378.909 DSTL1 -1.8 94.42 0.27 
21 426.273 DSTL1 -1.8 104.13 0.27 
21 473.636 DSTL1 -1.8 113.85 0.27 
21 521. DSTL1 -1.8 123.56 0.27 
21 0. DSTL2 -1.39 12.85 0.21 
21 47.364 DSTL2 -1.39 20.32 0.21 
21 94.727 DSTL2 -1.39 27.8 0.21 
21 142.091 DSTL2 -1.39 35.27 0.21 
21 189.455 DSTL2 -1.39 42.74 0.21 
21 236.818 DSTL2 -1.39 50.21 0.21 
21 284.182 DSTL2 -1.39 57.69 0.21 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

21 331.545 DSTL2 -1.39 65.16 0.21 
21 378.909 DSTL2 -1.39 72.63 0.21 
21 426.273 DSTL2 -1.39 80.1 0.21 
21 473.636 DSTL2 -1.39 87.57 0.21 
21 521. DSTL2 -1.39 95.05 0.21 
23 0. DEAD -1.39 12.85 -0.21 
23 47.364 DEAD -1.39 20.32 -0.21 
23 94.727 DEAD -1.39 27.8 -0.21 
23 142.091 DEAD -1.39 35.27 -0.21 
23 189.455 DEAD -1.39 42.74 -0.21 
23 236.818 DEAD -1.39 50.21 -0.21 
23 284.182 DEAD -1.39 57.69 -0.21 
23 331.545 DEAD -1.39 65.16 -0.21 
23 378.909 DEAD -1.39 72.63 -0.21 
23 426.273 DEAD -1.39 80.1 -0.21 
23 473.636 DEAD -1.39 87.57 -0.21 
23 521. DEAD -1.39 95.05 -0.21 
23 0. DSTL1 -1.8 16.71 -0.27 
23 47.364 DSTL1 -1.8 26.42 -0.27 
23 94.727 DSTL1 -1.8 36.13 -0.27 
23 142.091 DSTL1 -1.8 45.85 -0.27 
23 189.455 DSTL1 -1.8 55.56 -0.27 
23 236.818 DSTL1 -1.8 65.28 -0.27 
23 284.182 DSTL1 -1.8 74.99 -0.27 
23 331.545 DSTL1 -1.8 84.7 -0.27 
23 378.909 DSTL1 -1.8 94.42 -0.27 
23 426.273 DSTL1 -1.8 104.13 -0.27 
23 473.636 DSTL1 -1.8 113.85 -0.27 
23 521. DSTL1 -1.8 123.56 -0.27 
23 0. DSTL2 -1.39 12.85 -0.21 
23 47.364 DSTL2 -1.39 20.32 -0.21 
23 94.727 DSTL2 -1.39 27.8 -0.21 
23 142.091 DSTL2 -1.39 35.27 -0.21 
23 189.455 DSTL2 -1.39 42.74 -0.21 
23 236.818 DSTL2 -1.39 50.21 -0.21 
23 284.182 DSTL2 -1.39 57.69 -0.21 
23 331.545 DSTL2 -1.39 65.16 -0.21 
23 378.909 DSTL2 -1.39 72.63 -0.21 
23 426.273 DSTL2 -1.39 80.1 -0.21 
23 473.636 DSTL2 -1.39 87.57 -0.21 
23 521. DSTL2 -1.39 95.05 -0.21 
31 0. DEAD -9.66 -294.8 -2.284E-02 
31 44.667 DEAD -9.66 -287.76 -2.284E-02 
31 89.333 DEAD -9.66 -280.71 -2.284E-02 
31 134. DEAD -9.66 -273.66 -2.284E-02 
31 178.667 DEAD -9.66 -266.62 -2.284E-02 
31 223.333 DEAD -9.66 -259.57 -2.284E-02 
31 0. DSTL1 -12.56 -383.24 -2.970E-02 
31 44.667 DSTL1 -12.56 -374.08 -2.970E-02 
31 89.333 DSTL1 -12.56 -364.92 -2.970E-02 
31 134. DSTL1 -12.56 -355.76 -2.970E-02 
31 178.667 DSTL1 -12.56 -346.6 -2.970E-02 
31 223.333 DSTL1 -12.56 -337.44 -2.970E-02 
31 0. DSTL2 -9.66 -294.8 -2.284E-02 
31 44.667 DSTL2 -9.66 -287.76 -2.284E-02 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

31 89.333 DSTL2 -9.66 -280.71 -2.284E-02 
31 134. DSTL2 -9.66 -273.66 -2.284E-02 
31 178.667 DSTL2 -9.66 -266.62 -2.284E-02 
31 223.333 DSTL2 -9.66 -259.57 -2.284E-02 
32 0. DEAD -9.66 -59.57 -2.284E-02 
32 44.667 DEAD -9.66 -52.52 -2.284E-02 
32 89.333 DEAD -9.66 -45.47 -2.284E-02 
32 134. DEAD -9.66 -38.43 -2.284E-02 
32 178.667 DEAD -9.66 -31.38 -2.284E-02 
32 223.333 DEAD -9.66 -24.33 -2.284E-02 
32 0. DSTL1 -12.56 -77.44 -2.970E-02 
32 44.667 DSTL1 -12.56 -68.28 -2.970E-02 
32 89.333 DSTL1 -12.56 -59.12 -2.970E-02 
32 134. DSTL1 -12.56 -49.96 -2.970E-02 
32 178.667 DSTL1 -12.56 -40.8 -2.970E-02 
32 223.333 DSTL1 -12.56 -31.63 -2.970E-02 
32 0. DSTL2 -9.66 -59.57 -2.284E-02 
32 44.667 DSTL2 -9.66 -52.52 -2.284E-02 
32 89.333 DSTL2 -9.66 -45.47 -2.284E-02 
32 134. DSTL2 -9.66 -38.43 -2.284E-02 
32 178.667 DSTL2 -9.66 -31.38 -2.284E-02 
32 223.333 DSTL2 -9.66 -24.33 -2.284E-02 
33 0. DEAD -9.66 175.67 -2.284E-02 
33 44.667 DEAD -9.66 182.71 -2.284E-02 
33 89.333 DEAD -9.66 189.76 -2.284E-02 
33 134. DEAD -9.66 196.81 -2.284E-02 
33 178.667 DEAD -9.66 203.85 -2.284E-02 
33 223.333 DEAD -9.66 210.9 -2.284E-02 
33 0. DSTL1 -12.56 228.37 -2.970E-02 
33 44.667 DSTL1 -12.56 237.53 -2.970E-02 
33 89.333 DSTL1 -12.56 246.69 -2.970E-02 
33 134. DSTL1 -12.56 255.85 -2.970E-02 
33 178.667 DSTL1 -12.56 265.01 -2.970E-02 
33 223.333 DSTL1 -12.56 274.17 -2.970E-02 
33 0. DSTL2 -9.66 175.67 -2.284E-02 
33 44.667 DSTL2 -9.66 182.71 -2.284E-02 
33 89.333 DSTL2 -9.66 189.76 -2.284E-02 
33 134. DSTL2 -9.66 196.81 -2.284E-02 
33 178.667 DSTL2 -9.66 203.85 -2.284E-02 
33 223.333 DSTL2 -9.66 210.9 -2.284E-02 
34 0. DEAD -9.66 -294.8 2.284E-02 
34 44.667 DEAD -9.66 -287.76 2.284E-02 
34 89.333 DEAD -9.66 -280.71 2.284E-02 
34 134. DEAD -9.66 -273.66 2.284E-02 
34 178.667 DEAD -9.66 -266.62 2.284E-02 
34 223.333 DEAD -9.66 -259.57 2.284E-02 
34 0. DSTL1 -12.56 -383.24 2.970E-02 
34 44.667 DSTL1 -12.56 -374.08 2.970E-02 
34 89.333 DSTL1 -12.56 -364.92 2.970E-02 
34 134. DSTL1 -12.56 -355.76 2.970E-02 
34 178.667 DSTL1 -12.56 -346.6 2.970E-02 
34 223.333 DSTL1 -12.56 -337.44 2.970E-02 
34 0. DSTL2 -9.66 -294.8 2.284E-02 
34 44.667 DSTL2 -9.66 -287.76 2.284E-02 
34 89.333 DSTL2 -9.66 -280.71 2.284E-02 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Frame Station OutputCase P V2 V3 
 cm  Kgf Kgf Kgf 

34 134. DSTL2 -9.66 -273.66 2.284E-02 
34 178.667 DSTL2 -9.66 -266.62 2.284E-02 
34 223.333 DSTL2 -9.66 -259.57 2.284E-02 
35 0. DEAD -9.66 -59.57 2.284E-02 
35 44.667 DEAD -9.66 -52.52 2.284E-02 
35 89.333 DEAD -9.66 -45.47 2.284E-02 
35 134. DEAD -9.66 -38.43 2.284E-02 
35 178.667 DEAD -9.66 -31.38 2.284E-02 
35 223.333 DEAD -9.66 -24.33 2.284E-02 
35 0. DSTL1 -12.56 -77.44 2.970E-02 
35 44.667 DSTL1 -12.56 -68.28 2.970E-02 
35 89.333 DSTL1 -12.56 -59.12 2.970E-02 
35 134. DSTL1 -12.56 -49.96 2.970E-02 
35 178.667 DSTL1 -12.56 -40.8 2.970E-02 
35 223.333 DSTL1 -12.56 -31.63 2.970E-02 
35 0. DSTL2 -9.66 -59.57 2.284E-02 
35 44.667 DSTL2 -9.66 -52.52 2.284E-02 
35 89.333 DSTL2 -9.66 -45.47 2.284E-02 
35 134. DSTL2 -9.66 -38.43 2.284E-02 
35 178.667 DSTL2 -9.66 -31.38 2.284E-02 
35 223.333 DSTL2 -9.66 -24.33 2.284E-02 
36 0. DEAD -9.66 175.67 2.284E-02 
36 44.667 DEAD -9.66 182.71 2.284E-02 
36 89.333 DEAD -9.66 189.76 2.284E-02 
36 134. DEAD -9.66 196.81 2.284E-02 
36 178.667 DEAD -9.66 203.85 2.284E-02 
36 223.333 DEAD -9.66 210.9 2.284E-02 
36 0. DSTL1 -12.56 228.37 2.970E-02 
36 44.667 DSTL1 -12.56 237.53 2.970E-02 
36 89.333 DSTL1 -12.56 246.69 2.970E-02 
36 134. DSTL1 -12.56 255.85 2.970E-02 
36 178.667 DSTL1 -12.56 265.01 2.970E-02 
36 223.333 DSTL1 -12.56 274.17 2.970E-02 
36 0. DSTL2 -9.66 175.67 2.284E-02 
36 44.667 DSTL2 -9.66 182.71 2.284E-02 
36 89.333 DSTL2 -9.66 189.76 2.284E-02 
36 134. DSTL2 -9.66 196.81 2.284E-02 
36 178.667 DSTL2 -9.66 203.85 2.284E-02 
36 223.333 DSTL2 -9.66 210.9 2.284E-02 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

1 0. DEAD 0. 0. 0. 
1 15. DEAD 0. 144.87 -1.665E-15 
1 30. DEAD 0. 289.75 -3.331E-15 
1 0. DSTL1 0. 0. 0. 
1 15. DSTL1 0. 188.34 -2.165E-15 
1 30. DSTL1 0. 376.67 -4.330E-15 
1 0. DSTL2 0. 0. 0. 
1 15. DSTL2 0. 144.87 -1.665E-15 
1 30. DSTL2 0. 289.75 -3.331E-15 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

2 0. DEAD 0. 5.821E-11 0. 
2 15. DEAD 0. -124.07 2.082E-15 
2 30. DEAD 0. -248.14 4.163E-15 
2 0. DSTL1 0. 7.567E-11 0. 
2 15. DSTL1 0. -161.29 2.706E-15 
2 30. DSTL1 0. -322.58 5.412E-15 
2 0. DSTL2 0. 5.821E-11 0. 
2 15. DSTL2 0. -124.07 2.082E-15 
2 30. DSTL2 0. -248.14 4.163E-15 
3 0. DEAD 0. 0. 0. 
3 15. DEAD 0. 144.87 -1.665E-15 
3 30. DEAD 0. 289.75 -3.331E-15 
3 0. DSTL1 0. 0. 0. 
3 15. DSTL1 0. 188.34 -2.165E-15 
3 30. DSTL1 0. 376.67 -4.330E-15 
3 0. DSTL2 0. 0. 0. 
3 15. DSTL2 0. 144.87 -1.665E-15 
3 30. DSTL2 0. 289.75 -3.331E-15 
4 0. DEAD 0. 0. 0. 
4 15. DEAD 0. -124.07 -2.082E-15 
4 30. DEAD 0. -248.14 -4.163E-15 
4 0. DSTL1 0. 0. 0. 
4 15. DSTL1 0. -161.29 -2.706E-15 
4 30. DSTL1 0. -322.58 -5.412E-15 
4 0. DSTL2 0. 0. 0. 
4 15. DSTL2 0. -124.07 -2.082E-15 
4 30. DSTL2 0. -248.14 -4.163E-15 
9 0. DEAD 0. 0. 3.553E-15 
9 15. DEAD 0. -20.81 1.887E-15 
9 30. DEAD 0. -41.61 2.220E-16 
9 0. DSTL1 0. 0. 4.619E-15 
9 15. DSTL1 0. -27.05 2.454E-15 
9 30. DSTL1 0. -54.1 2.887E-16 
9 0. DSTL2 0. 0. 3.553E-15 
9 15. DSTL2 0. -20.81 1.887E-15 
9 30. DSTL2 0. -41.61 2.220E-16 

10 0. DEAD 0. 0. -1.776E-15 
10 15. DEAD 0. -20.81 -5.274E-16 
10 30. DEAD 0. -41.61 7.216E-16 
10 0. DSTL1 0. 0. -2.309E-15 
10 15. DSTL1 0. -27.05 -6.856E-16 
10 30. DSTL1 0. -54.1 9.381E-16 
10 0. DSTL2 0. 0. -1.776E-15 
10 15. DSTL2 0. -20.81 -5.274E-16 
10 30. DSTL2 0. -41.61 7.216E-16 
12 0. DEAD -289.75 0. 0. 
12 40.333 DEAD -289.75 -389.55 13314.98 
12 80.667 DEAD -289.75 -779.1 25943.02 
12 121. DEAD -289.75 -1168.65 37884.09 
12 161.333 DEAD -289.75 -1558.21 49138.22 
12 201.667 DEAD -289.75 -1947.76 59705.39 
12 201.667 DEAD -2.217E-12 -1913.22 59711.87 
12 242. DEAD -2.217E-12 -1913.22 61085.77 
12 282.333 DEAD -2.217E-12 -1913.22 61772.73 
12 322.667 DEAD -2.217E-12 -1913.22 61772.73 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

12 363. DEAD -2.217E-12 -1913.22 61085.77 
12 403.333 DEAD -2.217E-12 -1913.22 59711.87 
12 403.333 DEAD 289.75 -1947.76 59705.39 
12 443.667 DEAD 289.75 -1558.21 49138.22 
12 484. DEAD 289.75 -1168.65 37884.09 
12 524.333 DEAD 289.75 -779.1 25943.02 
12 564.667 DEAD 289.75 -389.55 13314.98 
12 605. DEAD 289.75 -1.535E-12 -5.679E-11 
12 0. DSTL1 -376.67 0. 0. 
12 40.333 DSTL1 -376.67 -506.42 17309.48 
12 80.667 DSTL1 -376.67 -1012.83 33725.92 
12 121. DSTL1 -376.67 -1519.25 49249.32 
12 161.333 DSTL1 -376.67 -2025.67 63879.68 
12 201.667 DSTL1 -376.67 -2532.08 77617. 
12 201.667 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 77625.43 
12 242. DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 79411.51 
12 282.333 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 80304.55 
12 322.667 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 80304.55 
12 363. DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 79411.51 
12 403.333 DSTL1 -2.882E-12 -2487.18 77625.43 
12 403.333 DSTL1 376.67 -2532.08 77617. 
12 443.667 DSTL1 376.67 -2025.67 63879.68 
12 484. DSTL1 376.67 -1519.25 49249.32 
12 524.333 DSTL1 376.67 -1012.83 33725.92 
12 564.667 DSTL1 376.67 -506.42 17309.48 
12 605. DSTL1 376.67 -1.995E-12 -7.382E-11 
12 0. DSTL2 -289.75 0. 0. 
12 40.333 DSTL2 -289.75 -389.55 13314.98 
12 80.667 DSTL2 -289.75 -779.1 25943.02 
12 121. DSTL2 -289.75 -1168.65 37884.09 
12 161.333 DSTL2 -289.75 -1558.21 49138.22 
12 201.667 DSTL2 -289.75 -1947.76 59705.39 
12 201.667 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 59711.87 
12 242. DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61085.77 
12 282.333 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61772.73 
12 322.667 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61772.73 
12 363. DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 61085.77 
12 403.333 DSTL2 -2.217E-12 -1913.22 59711.87 
12 403.333 DSTL2 289.75 -1947.76 59705.39 
12 443.667 DSTL2 289.75 -1558.21 49138.22 
12 484. DSTL2 289.75 -1168.65 37884.09 
12 524.333 DSTL2 289.75 -779.1 25943.02 
12 564.667 DSTL2 289.75 -389.55 13314.98 
12 605. DSTL2 289.75 -1.535E-12 -5.679E-11 
15 0. DEAD 248.14 0. 0. 
15 40.333 DEAD 248.14 333.61 36665.95 
15 80.667 DEAD 248.14 667.21 72644.95 
15 121. DEAD 248.14 1000.82 107937. 
15 161.333 DEAD 248.14 1334.42 142542.09 
15 201.667 DEAD 248.14 1668.03 176460.23 
15 201.667 DEAD 1.108E-12 1581.51 176452.99 
15 242. DEAD 1.108E-12 1581.51 177826.9 
15 282.333 DEAD 1.108E-12 1581.51 178513.85 
15 322.667 DEAD 1.108E-12 1581.51 178513.85 
15 363. DEAD 1.108E-12 1581.51 177826.9 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

15 403.333 DEAD 1.108E-12 1581.51 176452.99 
15 403.333 DEAD -248.14 1668.03 176460.23 
15 443.667 DEAD -248.14 1334.42 142542.09 
15 484. DEAD -248.14 1000.82 107937. 
15 524.333 DEAD -248.14 667.21 72644.95 
15 564.667 DEAD -248.14 333.61 36665.95 
15 605. DEAD -248.14 -3.411E-13 -5.679E-11 
15 0. DSTL1 322.58 0. 0. 
15 40.333 DSTL1 322.58 433.69 47665.74 
15 80.667 DSTL1 322.58 867.37 94438.44 
15 121. DSTL1 322.58 1301.06 140318.1 
15 161.333 DSTL1 322.58 1734.75 185304.72 
15 201.667 DSTL1 322.58 2168.44 229398.3 
15 201.667 DSTL1 1.441E-12 2055.97 229388.89 
15 242. DSTL1 1.441E-12 2055.97 231174.97 
15 282.333 DSTL1 1.441E-12 2055.97 232068.01 
15 322.667 DSTL1 1.441E-12 2055.97 232068.01 
15 363. DSTL1 1.441E-12 2055.97 231174.97 
15 403.333 DSTL1 1.441E-12 2055.97 229388.89 
15 403.333 DSTL1 -322.58 2168.44 229398.3 
15 443.667 DSTL1 -322.58 1734.75 185304.72 
15 484. DSTL1 -322.58 1301.06 140318.1 
15 524.333 DSTL1 -322.58 867.37 94438.44 
15 564.667 DSTL1 -322.58 433.69 47665.74 
15 605. DSTL1 -322.58 -4.434E-13 -7.382E-11 
15 0. DSTL2 248.14 0. 0. 
15 40.333 DSTL2 248.14 333.61 36665.95 
15 80.667 DSTL2 248.14 667.21 72644.95 
15 121. DSTL2 248.14 1000.82 107937. 
15 161.333 DSTL2 248.14 1334.42 142542.09 
15 201.667 DSTL2 248.14 1668.03 176460.23 
15 201.667 DSTL2 1.108E-12 1581.51 176452.99 
15 242. DSTL2 1.108E-12 1581.51 177826.9 
15 282.333 DSTL2 1.108E-12 1581.51 178513.85 
15 322.667 DSTL2 1.108E-12 1581.51 178513.85 
15 363. DSTL2 1.108E-12 1581.51 177826.9 
15 403.333 DSTL2 1.108E-12 1581.51 176452.99 
15 403.333 DSTL2 -248.14 1668.03 176460.23 
15 443.667 DSTL2 -248.14 1334.42 142542.09 
15 484. DSTL2 -248.14 1000.82 107937. 
15 524.333 DSTL2 -248.14 667.21 72644.95 
15 564.667 DSTL2 -248.14 333.61 36665.95 
15 605. DSTL2 -248.14 -3.411E-13 -5.679E-11 
18 0. DEAD 41.61 0. 0. 
18 40.333 DEAD 41.61 55.95 34540.35 
18 80.667 DEAD 41.61 111.89 68393.76 
18 121. DEAD 41.61 167.84 101560.2 
18 161.333 DEAD 41.61 223.78 134039.7 
18 201.667 DEAD 41.61 279.73 165832.24 
18 201.667 DEAD -7.816E-13 239.02 165832.99 
18 242. DEAD -7.816E-13 239.02 167206.9 
18 282.333 DEAD -7.816E-13 239.02 167893.86 
18 322.667 DEAD -7.816E-13 239.02 167893.86 
18 363. DEAD -7.816E-13 239.02 167206.9 
18 403.333 DEAD -7.816E-13 239.02 165832.99 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

18 403.333 DEAD -41.61 279.73 165832.24 
18 443.667 DEAD -41.61 223.78 134039.7 
18 484. DEAD -41.61 167.84 101560.2 
18 524.333 DEAD -41.61 111.89 68393.76 
18 564.667 DEAD -41.61 55.95 34540.35 
18 605. DEAD -41.61 -9.095E-13 -9.317E-11 
18 0. DSTL1 54.1 0. 0. 
18 40.333 DSTL1 54.1 72.73 44902.46 
18 80.667 DSTL1 54.1 145.46 88911.88 
18 121. DSTL1 54.1 218.19 132028.26 
18 161.333 DSTL1 54.1 290.92 174251.61 
18 201.667 DSTL1 54.1 363.65 215581.91 
18 201.667 DSTL1 -1.016E-12 310.72 215582.89 
18 242. DSTL1 -1.016E-12 310.72 217368.97 
18 282.333 DSTL1 -1.016E-12 310.72 218262.01 
18 322.667 DSTL1 -1.016E-12 310.72 218262.01 
18 363. DSTL1 -1.016E-12 310.72 217368.97 
18 403.333 DSTL1 -1.016E-12 310.72 215582.89 
18 403.333 DSTL1 -54.1 363.65 215581.91 
18 443.667 DSTL1 -54.1 290.92 174251.61 
18 484. DSTL1 -54.1 218.19 132028.26 
18 524.333 DSTL1 -54.1 145.46 88911.88 
18 564.667 DSTL1 -54.1 72.73 44902.46 
18 605. DSTL1 -54.1 -1.182E-12 -1.211E-10 
18 0. DSTL2 41.61 0. 0. 
18 40.333 DSTL2 41.61 55.95 34540.35 
18 80.667 DSTL2 41.61 111.89 68393.76 
18 121. DSTL2 41.61 167.84 101560.2 
18 161.333 DSTL2 41.61 223.78 134039.7 
18 201.667 DSTL2 41.61 279.73 165832.24 
18 201.667 DSTL2 -7.816E-13 239.02 165832.99 
18 242. DSTL2 -7.816E-13 239.02 167206.9 
18 282.333 DSTL2 -7.816E-13 239.02 167893.86 
18 322.667 DSTL2 -7.816E-13 239.02 167893.86 
18 363. DSTL2 -7.816E-13 239.02 167206.9 
18 403.333 DSTL2 -7.816E-13 239.02 165832.99 
18 403.333 DSTL2 -41.61 279.73 165832.24 
18 443.667 DSTL2 -41.61 223.78 134039.7 
18 484. DSTL2 -41.61 167.84 101560.2 
18 524.333 DSTL2 -41.61 111.89 68393.76 
18 564.667 DSTL2 -41.61 55.95 34540.35 
18 605. DSTL2 -41.61 -9.095E-13 -9.317E-11 
21 0. DEAD -0.76 40.71 -41.61 
21 47.364 DEAD -0.76 30.89 -827.24 
21 94.727 DEAD -0.76 21.08 -1966.78 
21 142.091 DEAD -0.76 11.26 -3460.25 
21 189.455 DEAD -0.76 1.44 -5307.63 
21 236.818 DEAD -0.76 -8.37 -7508.93 
21 284.182 DEAD -0.76 -18.19 -10064.15 
21 331.545 DEAD -0.76 -28.01 -12973.28 
21 378.909 DEAD -0.76 -37.83 -16236.34 
21 426.273 DEAD -0.76 -47.64 -19853.31 
21 473.636 DEAD -0.76 -57.46 -23824.2 
21 521. DEAD -0.76 -67.28 -28149.01 
21 0. DSTL1 -0.99 52.93 -54.1 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

21 47.364 DSTL1 -0.99 40.16 -1075.41 
21 94.727 DSTL1 -0.99 27.4 -2556.82 
21 142.091 DSTL1 -0.99 14.64 -4498.32 
21 189.455 DSTL1 -0.99 1.88 -6899.92 
21 236.818 DSTL1 -0.99 -10.89 -9761.61 
21 284.182 DSTL1 -0.99 -23.65 -13083.39 
21 331.545 DSTL1 -0.99 -36.41 -16865.27 
21 378.909 DSTL1 -0.99 -49.17 -21107.24 
21 426.273 DSTL1 -0.99 -61.94 -25809.3 
21 473.636 DSTL1 -0.99 -74.7 -30971.46 
21 521. DSTL1 -0.99 -87.46 -36593.72 
21 0. DSTL2 -0.76 40.71 -41.61 
21 47.364 DSTL2 -0.76 30.89 -827.24 
21 94.727 DSTL2 -0.76 21.08 -1966.78 
21 142.091 DSTL2 -0.76 11.26 -3460.25 
21 189.455 DSTL2 -0.76 1.44 -5307.63 
21 236.818 DSTL2 -0.76 -8.37 -7508.93 
21 284.182 DSTL2 -0.76 -18.19 -10064.15 
21 331.545 DSTL2 -0.76 -28.01 -12973.28 
21 378.909 DSTL2 -0.76 -37.83 -16236.34 
21 426.273 DSTL2 -0.76 -47.64 -19853.31 
21 473.636 DSTL2 -0.76 -57.46 -23824.2 
21 521. DSTL2 -0.76 -67.28 -28149.01 
23 0. DEAD 0.76 -40.71 -41.61 
23 47.364 DEAD 0.76 -30.89 -827.24 
23 94.727 DEAD 0.76 -21.08 -1966.78 
23 142.091 DEAD 0.76 -11.26 -3460.25 
23 189.455 DEAD 0.76 -1.44 -5307.63 
23 236.818 DEAD 0.76 8.37 -7508.93 
23 284.182 DEAD 0.76 18.19 -10064.15 
23 331.545 DEAD 0.76 28.01 -12973.28 
23 378.909 DEAD 0.76 37.83 -16236.34 
23 426.273 DEAD 0.76 47.64 -19853.31 
23 473.636 DEAD 0.76 57.46 -23824.2 
23 521. DEAD 0.76 67.28 -28149.01 
23 0. DSTL1 0.99 -52.93 -54.1 
23 47.364 DSTL1 0.99 -40.16 -1075.41 
23 94.727 DSTL1 0.99 -27.4 -2556.82 
23 142.091 DSTL1 0.99 -14.64 -4498.32 
23 189.455 DSTL1 0.99 -1.88 -6899.92 
23 236.818 DSTL1 0.99 10.89 -9761.61 
23 284.182 DSTL1 0.99 23.65 -13083.39 
23 331.545 DSTL1 0.99 36.41 -16865.27 
23 378.909 DSTL1 0.99 49.17 -21107.24 
23 426.273 DSTL1 0.99 61.94 -25809.3 
23 473.636 DSTL1 0.99 74.7 -30971.46 
23 521. DSTL1 0.99 87.46 -36593.72 
23 0. DSTL2 0.76 -40.71 -41.61 
23 47.364 DSTL2 0.76 -30.89 -827.24 
23 94.727 DSTL2 0.76 -21.08 -1966.78 
23 142.091 DSTL2 0.76 -11.26 -3460.25 
23 189.455 DSTL2 0.76 -1.44 -5307.63 
23 236.818 DSTL2 0.76 8.37 -7508.93 
23 284.182 DSTL2 0.76 18.19 -10064.15 
23 331.545 DSTL2 0.76 28.01 -12973.28 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

23 378.909 DSTL2 0.76 37.83 -16236.34 
23 426.273 DSTL2 0.76 47.64 -19853.31 
23 473.636 DSTL2 0.76 57.46 -23824.2 
23 521. DSTL2 0.76 67.28 -28149.01 
31 0. DEAD 6.48 19.24 -28397.15 
31 44.667 DEAD 6.48 20.26 -15386.67 
31 89.333 DEAD 6.48 21.28 -2690.94 
31 134. DEAD 6.48 22.3 9690.02 
31 178.667 DEAD 6.48 23.32 21756.22 
31 223.333 DEAD 6.48 24.34 33507.66 
31 0. DSTL1 8.42 25.01 -36916.29 
31 44.667 DSTL1 8.42 26.33 -20002.67 
31 89.333 DSTL1 8.42 27.66 -3498.23 
31 134. DSTL1 8.42 28.99 12597.02 
31 178.667 DSTL1 8.42 30.31 28283.09 
31 223.333 DSTL1 8.42 31.64 43559.96 
31 0. DSTL2 6.48 19.24 -28397.15 
31 44.667 DSTL2 6.48 20.26 -15386.67 
31 89.333 DSTL2 6.48 21.28 -2690.94 
31 134. DSTL2 6.48 22.3 9690.02 
31 178.667 DSTL2 6.48 23.32 21756.22 
31 223.333 DSTL2 6.48 24.34 33507.66 
32 0. DEAD 6.48 24.34 33507.66 
32 44.667 DEAD 6.48 25.36 36011.01 
32 89.333 DEAD 6.48 26.38 38199.6 
32 134. DEAD 6.48 27.4 40073.42 
32 178.667 DEAD 6.48 28.42 41632.49 
32 223.333 DEAD 6.48 29.44 42876.79 
32 0. DSTL1 8.42 31.64 43559.96 
32 44.667 DSTL1 8.42 32.96 46814.31 
32 89.333 DSTL1 8.42 34.29 49659.47 
32 134. DSTL1 8.42 35.62 52095.45 
32 178.667 DSTL1 8.42 36.94 54122.24 
32 223.333 DSTL1 8.42 38.27 55739.83 
32 0. DSTL2 6.48 24.34 33507.66 
32 44.667 DSTL2 6.48 25.36 36011.01 
32 89.333 DSTL2 6.48 26.38 38199.6 
32 134. DSTL2 6.48 27.4 40073.42 
32 178.667 DSTL2 6.48 28.42 41632.49 
32 223.333 DSTL2 6.48 29.44 42876.79 
33 0. DEAD 6.48 29.44 42876.79 
33 44.667 DEAD 6.48 30.46 34873.01 
33 89.333 DEAD 6.48 31.48 26554.46 
33 134. DEAD 6.48 32.5 17921.15 
33 178.667 DEAD 6.48 33.52 8973.08 
33 223.333 DEAD 6.48 34.54 -289.75 
33 0. DSTL1 8.42 38.27 55739.83 
33 44.667 DSTL1 8.42 39.6 45334.91 
33 89.333 DSTL1 8.42 40.92 34520.8 
33 134. DSTL1 8.42 42.25 23297.49 
33 178.667 DSTL1 8.42 43.58 11665. 
33 223.333 DSTL1 8.42 44.9 -376.67 
33 0. DSTL2 6.48 29.44 42876.79 
33 44.667 DSTL2 6.48 30.46 34873.01 
33 89.333 DSTL2 6.48 31.48 26554.46 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

33 134. DSTL2 6.48 32.5 17921.15 
33 178.667 DSTL2 6.48 33.52 8973.08 
33 223.333 DSTL2 6.48 34.54 -289.75 
34 0. DEAD -6.48 -19.24 -28397.15 
34 44.667 DEAD -6.48 -20.26 -15386.67 
34 89.333 DEAD -6.48 -21.28 -2690.94 
34 134. DEAD -6.48 -22.3 9690.02 
34 178.667 DEAD -6.48 -23.32 21756.22 
34 223.333 DEAD -6.48 -24.34 33507.66 
34 0. DSTL1 -8.42 -25.01 -36916.29 
34 44.667 DSTL1 -8.42 -26.33 -20002.67 
34 89.333 DSTL1 -8.42 -27.66 -3498.23 
34 134. DSTL1 -8.42 -28.99 12597.02 
34 178.667 DSTL1 -8.42 -30.31 28283.09 
34 223.333 DSTL1 -8.42 -31.64 43559.96 
34 0. DSTL2 -6.48 -19.24 -28397.15 
34 44.667 DSTL2 -6.48 -20.26 -15386.67 
34 89.333 DSTL2 -6.48 -21.28 -2690.94 
34 134. DSTL2 -6.48 -22.3 9690.02 
34 178.667 DSTL2 -6.48 -23.32 21756.22 
34 223.333 DSTL2 -6.48 -24.34 33507.66 
35 0. DEAD -6.48 -24.34 33507.66 
35 44.667 DEAD -6.48 -25.36 36011.01 
35 89.333 DEAD -6.48 -26.38 38199.6 
35 134. DEAD -6.48 -27.4 40073.42 
35 178.667 DEAD -6.48 -28.42 41632.49 
35 223.333 DEAD -6.48 -29.44 42876.79 
35 0. DSTL1 -8.42 -31.64 43559.96 
35 44.667 DSTL1 -8.42 -32.96 46814.31 
35 89.333 DSTL1 -8.42 -34.29 49659.47 
35 134. DSTL1 -8.42 -35.62 52095.45 
35 178.667 DSTL1 -8.42 -36.94 54122.24 
35 223.333 DSTL1 -8.42 -38.27 55739.83 
35 0. DSTL2 -6.48 -24.34 33507.66 
35 44.667 DSTL2 -6.48 -25.36 36011.01 
35 89.333 DSTL2 -6.48 -26.38 38199.6 
35 134. DSTL2 -6.48 -27.4 40073.42 
35 178.667 DSTL2 -6.48 -28.42 41632.49 
35 223.333 DSTL2 -6.48 -29.44 42876.79 
36 0. DEAD -6.48 -29.44 42876.79 
36 44.667 DEAD -6.48 -30.46 34873.01 
36 89.333 DEAD -6.48 -31.48 26554.46 
36 134. DEAD -6.48 -32.5 17921.15 
36 178.667 DEAD -6.48 -33.52 8973.08 
36 223.333 DEAD -6.48 -34.54 -289.75 
36 0. DSTL1 -8.42 -38.27 55739.83 
36 44.667 DSTL1 -8.42 -39.6 45334.91 
36 89.333 DSTL1 -8.42 -40.92 34520.8 
36 134. DSTL1 -8.42 -42.25 23297.49 
36 178.667 DSTL1 -8.42 -43.58 11665. 
36 223.333 DSTL1 -8.42 -44.9 -376.67 
36 0. DSTL2 -6.48 -29.44 42876.79 
36 44.667 DSTL2 -6.48 -30.46 34873.01 
36 89.333 DSTL2 -6.48 -31.48 26554.46 
36 134. DSTL2 -6.48 -32.5 17921.15 
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Table 22:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Frame Station OutputCase T M2 M3 
 cm  Kgf-cm Kgf-cm Kgf-cm 

36 178.667 DSTL2 -6.48 -33.52 8973.08 
36 223.333 DSTL2 -6.48 -34.54 -289.75 

 
 
 

10.  Material take-off 

This section provides a material take-off. 
 
Table 23:  Material List 2 - By Section Property 

Table 23:  Material List 2 - By Section Property 

Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight 
   cm Kgf 

IPE160 Frame 8 2382. 375.8 
HE220A Frame 6 180. 90.84 
HE200A Frame 3 1815. 766.44 

 
 
 

11.  Design preferences 

This section provides the design preferences for each type of design, which typically include material reduction factors, 
framing type, stress ratio limit, deflection limits, and other code specific items. 

 
11.1.  Steel design 

 
Table 24:  Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 3 

Table 24:  Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 3 

THDesign FrameType PatLLF SRatioLimit MaxIter CombosEq RelClass KFactorMetho
d 

GammaM0 

         

Envelopes DCH-MRF 0.75 0.95 1 Eq. 6.10 Class 2 Method B 1. 

 
 
Table 24:  Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 3 

Table 24:  Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 3 

GammaM1 GammaM2 SeisCode SeisLoad PlugWeld q Omega CheckDefl DLRat 
         

1. 1.25 Yes Yes Yes 4. 1. No 120. 

 
 
Table 24:  Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 3 

Table 24:  Preferences - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 3 

SDLAndLLRat LLRat TotalRat NetRat 
    

120. 360. 240. 240. 
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11.2.  Concrete design 

 
Table 25:  Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 1 of 2 

Table 25:  Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 1 of 2 

THDesign NumCurves NumPoints MinEccen PatLLF UFLimit SeisCat Rho Sds 
         

Envelopes 24 11 Yes 0.75 0.95 D 1. 0.5 

 
 
Table 25:  Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 2 of 2 

Table 25:  Preferences - Concrete Design - ACI 318-14, Part 2 of 2 

PhiT PhiCTied PhiCSpiral PhiV PhiVSeismic PhiVJoint 
      

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 

 
 
 

11.3.  Aluminum design 

 
Table 26:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000 

Table 26:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000 

FrameType SRatioLimit LatFact UseLatFact 
    

Moment Frame 1. 1.333333 No 

 
 
 

11.4.  Cold formed design 

 
Table 27:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96 

Table 27:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96 

FrameType SRatioLimit OmegaBS OmegaBUS OmegaBLTB OmegaVS OmegaVNS OmegaT OmegaC 
         

Braced Frame 1. 1.67 1.67 1.67 1.67 1.5 1.67 1.8 

 
 
 

12.  Design overwrites 

This section provides the design overwrites for each type of design, which are assigned to individual members of the 
structure. 
 

12.1.  Steel design 

 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 8 

Frame DesignSect FrameType Fy RLLF AreaRatio XLMajor 
   Kgf/cm2    

1 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
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Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 1 of 8 

Frame DesignSect FrameType Fy RLLF AreaRatio XLMajor 
   Kgf/cm2    

2 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
3 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
4 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
9 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 

10 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
12 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
15 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
18 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
21 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
23 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
31 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
32 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
33 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
34 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
35 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 
36 Program Determined Program Determined 0. 0. 0. 0. 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 2 of 8 

Frame XLMinor XLLTB K1Major K1Minor K2Major K2Minor KLTB 
        

1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
9 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

10 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
12 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
18 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
23 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
31 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
32 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
33 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
34 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
35 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
36 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 8 

Frame kyyMajor kzzMinor C1 kzy kyz SectClass Rolled 
        

1 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
2 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
3 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
4 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
9 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 

10 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
12 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
15 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
18 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
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Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 3 of 8 

Frame kyyMajor kzzMinor C1 kzy kyz SectClass Rolled 
        

21 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
23 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
31 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
32 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
33 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
34 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
35 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 
36 0. 0. 0. 0. 0. Program Determined Yes 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 4 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 4 of 8 

Frame DCLimit CurveYY CurveZZ CurveLTB Omega GammaOV 
       

1 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
2 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
3 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
4 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
9 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 

10 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
12 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
15 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
18 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
21 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
23 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
31 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
32 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
33 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
34 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
35 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 
36 0. Program Determined Program Determined Program Determined 0. 0. 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 5 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 5 of 8 

Frame Iw NcrT NcrTF Nc Nt Mc3 Mc2 
 cm6 Kgf Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm 

1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
9 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

10 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
12 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
18 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
23 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
31 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
32 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
33 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
34 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
35 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
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Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 5 of 8 

Frame Iw NcrT NcrTF Nc Nt Mc3 Mc2 
 cm6 Kgf Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm 

36 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 6 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 6 of 8 

Frame Mb V2 V3 CheckDefl DeflType DLRat SDLAndLLRat 
 Kgf-cm Kgf Kgf     

1 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

2 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

3 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

4 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

9 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

10 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

12 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

15 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

18 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

21 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

23 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

31 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

32 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

33 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

34 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

35 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

36 0. 0. 0. Program 
Determined 

Program Determined 0. 0. 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 7 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 7 of 8 

Frame LLRat TotalRat NetRat DLAbs SDLAndLLAbs LLAbs TotalAbs 
    cm cm cm cm 

1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
9 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

10 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
12 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
18 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
21 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
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Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 7 of 8 

Frame LLRat TotalRat NetRat DLAbs SDLAndLLAbs LLAbs TotalAbs 
    cm cm cm cm 

23 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
31 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
32 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
33 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
34 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
35 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
36 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

 
 
Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 8 of 8 

Table 28:  Overwrites - Steel Design - Italian NTC 2018, Part 8 
of 8 

Frame NetAbs SpecCamber 
 cm cm 

1 0. 0. 
2 0. 0. 
3 0. 0. 
4 0. 0. 
9 0. 0. 

10 0. 0. 
12 0. 0. 
15 0. 0. 
18 0. 0. 
21 0. 0. 
23 0. 0. 
31 0. 0. 
32 0. 0. 
33 0. 0. 
34 0. 0. 
35 0. 0. 
36 0. 0. 
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