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NOTE RELATIVE AL PRESENTE ALLEGATO: 

Viste le dimensioni dei file pdf rappresentativi degli elaborati grafici e le caratteristiche dello spazio 

virtuale e delle dimensioni dei file gestiti sulla piattaforma MEPA, al fine di meglio agevolare la 

consultazione degli Operatori Economici della predetta documentazione, che assieme agli altri 

documenti, è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, si è pensato di renderli 

reperibili presso appositi link riservati. 

L’Operatore Economico potrà raggiungere lo spazio virtuale contenente la documentazione grafica in 

qualsiasi momento eseguendo un’operazione di “copia e incolla” dei link sotto riportati. 

Di seguito si riporta breve elenco della documentazione grafica scaricabile presso i rispettivi link: 

 http://www.aulss4.veneto.it/sites/default/files/st/20191031_5N89Pdwn/CD1.zip  
 
Cartellina All. 1_RDO_tav._pdf: 
- All. 1_U: file riassuntivo di tutti gli elaborati planimetrici descrittivi del plesso Ospedaliero di 

Portogruaro; 
- tav. 1: Quadro d’unione dei corpi fabbrica costituenti il Presidio Ospedaliero di Portogruaro; 
- tav. 2: Pianta piano seminterrato; 
- tav. 3: Pianta piano terra; 
- tav. 4: Pianta piano ammezzato; 
- tav. 5: Pianta piano primo; 
- tav. 6: Pianta piano secondo; 
- tav. 7: Pianta piano terzo; 
- tav. 8: Pianta piano quarto; 
- tav. 9: Pianta piano quinto; 
- tav. 10: Pianta piano sesto;  
 
Cartellina Risonanza magnetica: 
2008 
- Relazione di calcolo; 
- Relazione illustrativa; 
- Tav. 1: Pianta fondazioni; 
- Tav. 2: Sezioni fondazioni; 
- Tav. 3: Sezioni fondazioni; 
- Tav. 4: Pianta solaio copertura piano fondazioni; 
- Tav. 5: Sezioni solaio copertura piano fondazioni; 
- Tav. 6: Pianta solaio copertura; 
- Tav. 7: Sezioni solaio copertura; 
2009 
- Atto unico di collaudo statico; 
- Fadalti solaio 1°; 
- Fadalti solaio 2°; 
- Relazione struttura ultimata; 
- Tav. 1: Pianta fondazioni – varianti; 
- Tav. 2: Sezioni fondazioni – varianti; 
- Tav. 3: Sezioni fondazioni – varianti; 
- Tav. 4: Pianta solaio copertura piano fondazioni – varianti; 
- Tav. 5: Sezioni solaio copertura piano fondazioni – varianti; 
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- Tav. 6: Pianta solaio copertura – varianti; 
- Tav. 7: Sezioni solaio copertura – varianti; 

 
- Certificati_prova_materiali_1959; 
- Certificati_prova_materiali_1992-92; 
- Certificati_prova_materiali_1993; 
- Certificato_collaudo_1964; 
- Collaudo_PS_degenze; 
- Denuncia_c.a._1961; 
- Prove_carico_1992; 
- Relazione_CT; 
- Relazione_materiali_ingresso_nord; 
- Relazione_sopralluoghi_1964; 
- Relazione_ultim_lavv_ingresso_nord; 
- Relazione_ultim_lavv_PS_degenze; 

 
 

 http://www.aulss4.veneto.it/sites/default/files/st/20191031_5N89Pdwn/CD2.zip  
 
Cartellina 1029-95 relativa alla Centrale Tecnologica Primaria: 
- CT1-1: Pianta fondazioni, Sezioni e ancoraggio traliccio; 
- CT1-2: Pianta di fondazione: armatura travi di fondazione da nr. 501 a nr. 509; 
- CT1-3: Armatura travi di fondazione da nr. 510 a nr. 515; 
- CT1-4: Pianta impalcato a quota + 4,40 con armatura travi; 
- CT1-5: Armatura travi impalcato a quota + 4,40; 
- CT1-6: Pianta e armatura travi impalcato a quota + 5,90;  
- CT1-7: Tabelle pilastri; 
- CT1-8: Solaio e armatura travetti; 
- CT1-9: Dettaglio armature; 
- CT2-0: Traliccio di supporto dei camini: insieme e particolari; 
- CT3-1: Serbatoio acqua sanitaria: armature, particolari e sezioni; 

 
Cartellina 2860-91 relativa alle opere di completamento – ampliamento del plesso:  
- 1: Esecutivi Parte Nord: diaframma, schema di posizionamento ed armature; 
- 2: Esecutivi Parte Sud: diaframma, schema di posizionamento ed armature; 
- 3: Esecutivi platea di fondazione, sistema di drenaggio parte nord prontosoccorso; 
- 4: Esecutivi planimetria pali di fondazione, diaframmi e micropali parte sud (degenze); 
- 5: Esecutivi armatura platea di fondazione tra X8 e X11 parte nord prontosoccorso; 
- 6: Esecutivi platea di fondazione tra X12 e X16 parte nord prontosoccorso; 
- 7: Esecutivi sistemi di drenaggio parte sud (degenze); 
- 8: Esecutivi ferri di ripresa pilastri tra X8 e X11 parte nord prontosoccorso; 
- 9: Esecutivi ferri di ripresa pilastri parte nord – zona destra; 
- 10: Esecutivi plinti di fondazione e pilastri della parte sud (degenze); 
- 11: Pianta tracciamento assi parte nord prontosoccorso e ferri armatura fondazioni e pilastri 

camera calda e muri in elevazione; 
- 12: Esecutivi Solaio Piano terra: piante, forometrie, sezioni e armature; 
- 13: Esecutivi Solaio Piano primo: piante, forometrie, sezioni e armature; 
- 14A: Esecutivi Solaio Piano secondo: piante, forometrie, sezioni e armature; 
- 14B: Esecutivi Piano seminterrato: armatura muri in elevazione parte nord prontosoccorso; 
- 15: Esecutivi solaio piano terra parte sud (degenze); 
- 16: Esecutivi solaio piano tipo parte sud (degenze); 
- 17: Esecutivi piano seminterrato forometrie orizzontali ferri da ripresa per muri parte sud 

(degenze); 
- 18: Esecutivi armature travetti solaio parte nord: travetti da A – L; 
- 19: Esecutivi armature travetti solaio parte sud: travetti da A – F;  
- 20-1: Esecutivi pilastri telaio sud Y1 e Y2; 
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- 20-2: Esecutivi pilastri telaio sud Y3; 
- 20-3: Esecutivi pilastri telaio sud Y4-Y5; 
- 20-5: Esecutivi pilastri telai sud Y6 e Y7; 
- 20-7: Esecutivi pilastri telaio Y8; 
- 20-8: Esecutivi pilastri telaio sud Y9; 
- 21-1A: Esecutivi travi telaio sud Y2; 
- 21-1B: Esecutivi travi telaio sud Y2; 
- 21-2: Esecutivi travi telaio sud Y3; 
- 21-3A: Esecutivi travi telaio sud Y4; 
- 21-3B: Esecutivi travi telaio sud Y4; 
- 21-4A: Esecutivi travi telaio sud Y5; 
- 21-4B: Esecutivi travi telaio sud Y5; 
- 21-5A: Esecutivi travi telaio sud Y6; 
- 21-5B: Esecutivi travi telaio sud Y6; 
- 21-6A: Esecutivi travi telaio sud Y7; 
- 21-6B: Esecutivi travi telaio sud Y7; 
- 21-7A: Esecutivi telaio sud Y8; 
- 21-7B: Esecutivi travi telaio sud Y8; 
- 21-8: Esecutivi travi telaio sud Y9; 
- 22-1: Esecutivi parte pronto soccorso pilastri telaioY1; 
- 22-2: Esecutivi parte pronto soccorso pilastri telaioY2; 
- 22-3: Esecutivi parte pronto soccorso pilastri telaioY3; 
- 22-4: Esecutivi parte pronto soccorso pilastri telaio Y4 e Y5 tra X8 e X11; 
- 22-5: Esecutivi pilastri telaio nord Y1 tra X14 e X16; 
- 22-6: Esecutivi pilastri telaio nord Y2 tra X12 e X16; 
- 22-7: Esecutivi pilastri telaio nord Y3 e Y4 tra X12 e X16; 
- 22-8: Esecutivi pilastri telaio nord Y5 tra X12 e X16; 
- 23-1: Esecutivi travi telaio nord Y1 e tra X9 e X11; 
- 23-2: Esecutivi travi a quota + 350: Telai nr. 7 – 8 – 9 – 10 tra Y 2 – 3 – 4 – 5  e X8 – X11; 
- 23-3: Esecutivi parte pronto soccorso fra X8 – X 11 Y 2 – 3 – 4 – 5 Travi a quota Q = 900 Telai 

nr. 7 – 8 – 9 – 10; 
- 23-4: Esecutivi parte pronto soccorso fra X8 – X 11 Y 2 – 3 – 4 – 5 Travi a quota Q = 1350 Telai 

nr. 7 – 8 – 9 – 10; 
- 23-5: Esecutivi parte pronto soccorso fra X8 – X11 Y 2 – 3 – 4 – 5 travi quota Q = 1790 Telai 

nr. 7 – 8 – 9 – 10;  
- 23-6: Esecutivi travi telaio nord Y1 fra X14 e X16; 
- 23-7: Esecutivi travi telaio nord Y2 tra X12 e X16; 
- 23-8: Esecutivi travi telaio nord Y3 fra X12 e X16; 
- 23-9: Esecutivi travi telaio nord Y4 tra X12 e X16; 
- 23-10: Esecutivi travi telaio nord Y5 tra X12 e X16;  

 
Cartellina 4595-93 relativa alle opere di ampliamento del pronto soccorso - ingresso: 
- 53: Pianta tracciamento pali ed armature pali; 
- 53A: Armatura platea e plinti; 
- 54: Armatura plinti di fondazione; 
- 55: Blocco scale – ascensore piante punti rinforzati; 
- 55A: Armature scale: scale lato est; 
- 55B: Blocco scale – ascensore: armature di fondazione particolari e sezioni; 
- 56: Esecutivi solaio piano terra quota + 1.21; 
- 57: Esecutivi solaio piano primo quota + 6.72; 
- 58: Esecutivi solaio piano secondo quota + 10.27; 
- 59: Esecutivi solaio piano terzo copertura quota + 13.80; 
- 60: Solai quota + 17.35, + 20.89, +24.42; 
- 61: Travi piano terra quota + 1.21; 
- 62: Travi piano primo quota + 6.72; 
- 63: Travi piano secondo quota + 10.27; 
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- 64: Travi piano copertura quota + 13.80; 
- 65: Armatura pilastri su asse Y1 e armatura pilastri su asse X0; 
- 66: Armatura pilastri su asse Y2, armatura pilastri su asse Y3 e armatura pilastri su asse Y4; 
- 67: Pilastri su asse X7; 
- 68: Solaio piano primo quota + 6.72; 
- 69: Solaio piano secondo quota + 10.27; 
- 70: Solaio piano copertura quota + 13.80; 
- 71: Travi quota + 6.27; 
- 72: Travi quota + 10.27; 
- 73: Travi copertura; 
- 74: Pilastrate su assi Y4 e Y5; 
- 75: Pilastrate su assi Y6 – Y7 – Y8 – Y9. 

 


