
 

  

PSC Stima dei Costi      PSC 01

Realizzazione della "nuova aera chirurgica ambualtoriale e diurna" al primo piano ovest

del presidio ospedaliero di Portgorauro (VE)

Il R.U.P.

ing.Francesco Baradello

Direttore U.O.C. Servizi Tecnici

referente: geom. Simone Dall'Antonia file: documenti/lavori/2019/004 giugno 2019

revisione descrizione data visto

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà dele sopra descritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/07/2019

1 D.03.02.00 ARGANO CON MOTORE DA HP 4

D.03.02 ARGANO CON MOTORE DA HP 4

250 250,00

Totale h 250,00 17,30 4.325,00

2 D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

D.03.06 NOLO DI PIATTAFORMA

30 30,00

Totale h 30,00 42,23 1.266,90

3 E.19.01.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO

E.19.01 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore
complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità
20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere
fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito
"classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E'
compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la
sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di
vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda
lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a
tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato
stesso.

51 51,00

Totale m² 51,00 43,54 2.220,54

4 Z.01.03.a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA
Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Z.01.03 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati
di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale
medio non inferiore a 20 kg/ m²

9+14+3+50+3 79,00

Totale m² 79,00 13,85 1.094,15

5 Z.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Z.01.07 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

1 1,00

Totale n 1,00 522,31 522,31

6 Z.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

8 8,00

Totale cad 8,00 128,50 1.028,00

Z.01.09 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
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A RIPORTARE 10.456,90



RIPORTO 10.456,90

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/07/2019

7 Z.01.09.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.

1 1,00

Totale n 1,00 413,19 413,19

8 Z.01.09.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese

8 8,00

Totale cad 8,00 166,22 1.329,76

9 Z.01.25.b CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità
10 m

Z.01.25 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

5 5,00

Totale n 5,00 5,45 27,25

10 Z.01.26.b CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da
350 mm visibilità 10 m

Z.01.26 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

5 5,00

Totale n 5,00 5,32 26,60

11 Z.01.27.b CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità
10 m

Z.01.27 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

5 5,00

Totale n 5,00 4,91 24,55

12 Z.01.43.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

Z.01.43 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate
d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio
zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata.

4 4,00

Totale n 4,00 48,93 195,72

13 Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Z.01.71 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile

4 * 9 36,00

Totale cad 36,00 2,96 106,56

14 Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Z.01.85 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superficie asservita

(32+32+16) * 8 640,00

Totale m² 640,00 9,80 6.272,00

15 Z.01.85.b PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

4 * 640 2.560,00

Totale m²/me 2.560,00 0,35 896,00

Z.01.88 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
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A RIPORTARE 19.748,53



RIPORTO 19.748,53

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25/07/2019

16 Z.01.88.00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera

Schermatura uscite  250 250,00

Totale m² 250,00 2,50 625,00

17 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

Z.01.92 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

3 * 80 240,00

Totale m² 240,00 6,92 1.660,80

18 Z.01.92.b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese

4 * 3 * 80 960,00

Totale m²/me 960,00 1,22 1.171,20

19 Z.01.93.a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

Z.01.93 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti.
Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65,
dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.

2 * 6 12,00

Totale m 12,00 17,27 207,24

20 Z.01.93.b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo
o frazione di mese

4 * 2 * 6 48,00

Totale m/mese 48,00 1,49 71,52

21 Z.01.100.b

Quadro elettrico per la durate del cantiere 1 1,00

Totale cad 1,00 515,71 515,71

Importo Lavori  Euro 24.000,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

25/07/2019

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  Euro 24.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 24.000,00
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