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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
A.01.002 MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)
MANODOPERA EDILE
OPERAIO SPECIALIZZATO
1 A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
625 625,00
Totale h 625,00 31,59 19.743,75
A.01.003 MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)
MANODOPERA EDILE
OPERAIO QUALIFICATO
2 A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
850 850,00
Totale h 850,00 29,31 24.913,50
3 cop.001 Realizzaizone di coperatura zona carico scarico
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 35.000,00 35.000,00
4 cop.002 Fornitura a posa in opera di portoni per camera calda ad apertura rapida
2*4%*3,50 28,00
Totale m2 28,00 350,00 9.800,00
5 lav.003 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato, realizzato in acciaio S255JR
in accaio zincato per recinzioni
200 200,00
Totale m2 200,00 73,00 14.600,00
6 lav.004 Fornitura e posa in opera di piantane in profilato piatto 60x8mm h.150m
60 60,00
Totale Cadauno 60,00 20,00 1.200,00
7 lav.008 Riparazione di infissi (porte, finestre, portoni ecc) in ferro, alluminio, legno, pvc
ecc.
500 500,00
Totale m2 500,00 25,00 12.500,00
8 lav.014 Fornitura e posa in opera di porte REI 120 a due battenti
6*1.4%*215 18,06
Totale m2 18,06 450,00 8.127,00
9 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3
10 * 1.20 * 1.80 21,60
Totale m2 21,60 420,00 9.072,00
10 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3
25 * 2.30 * 0.80 46,00
Totale m2 46,00 420,00 19.320,00
11 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3
10 * 1.20 * 2.30 27,60
Totale m2 27,60 420,00 11.592,00
12 lav.018 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco in pvc per finestre e porte -
finestra. Vetrocamera 3+3/12/3+3
50 50,00
Totale m2 50,00 420,00 21.000,00
13 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.
10 * 1.20 * 1.80 21,60
A RIPORTARE 186.868,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 186.868,25
Totale m2 21,60 80,00 1.728,00
14 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.
25 *2.30 * 0.80 46,00
Totale m2 46,00 80,00 3.680,00
15 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.
10 * 1.20 * 2.30 27,60
Totale m2 27,60 80,00 2.208,00
16 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.
Smontaggio portoni 2 * 4 * 3.50 28,00
Totale m2 28,00 80,00 2.240,00
17 lav.022 Smontaggio di infssi (porte, finestre, lucernari, sopraluce, ecc) in alluminio, PVC,
legno ecc.
50 50,00
Totale m2 50,00 80,00 4.000,00
18 lav.024 Fornitura e posa in opera di zanzariera
50 50,00
Totale m2 50,00 80,00 4.000,00
19 lav.024 Fornitura e posa in opera di zanzariera
60 60,00
Totale m2 60,00 80,00 4.800,00
20 mat.023 Cerniera tradizionale a vite per porte e finestre in acciaio zincato diam.14mm,
portata non inferiore a 14kg
250 250,00
Totale Cadauno 250,00 1,20 300,00
21 mat.024 Cerniera tradizionale regolabile in altezza profondita e lateralmente a 4 perni per
porte e finestre in acciaio zincato diam.14mm, portata non inferiore a 20kg
200 200,00
Totale Cadauno 200,00 5,25 1.050,00
22 mat.037 Chiudiporta aereo con corpo monblocco in lega d'alluminio, con meccanicsmo a
pignone e cremagliera con braccio in acciaio a compasso.
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 148,10 888,60
23 mat.039 Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.54mm
250 250,00
Totale Cadauno 250,00 13,51 3.377,50
24 mat.040 Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.60mm
200 200,00
Totale Cadauno 200,00 14,89 2.978,00
25 mat.042 Cilindro in ottone con chiave profilata in ottone nichelato. Dim.70mm
200 200,00
Totale Cadauno 200,00 17,38 3.476,00
26 mat.047 Madifica cilindro per sistema a chiave uguale.
50 50,00
Totale Cadauno 50,00 8,75 437,50
27 mat.048 Madifica cilindro per sistema a chiave maestra
50 50,00
Totale Cadauno 50,00 22,50 1.125,00
A RIPORTARE 223.156,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 223.156,85
28 mat.061 Maniglie in alluminio
199 199,00
Totale Cadauno 199,00 10,77 2.143,23
29 mat.062 Nottolino per porte bagno/WC in alluminio
154 154,00
Totale Cadauno 154,00 11,30 1.740,20
30 mat.063 Maniglione antipanico tipo fast touch
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 194,91 1.169,46
31 mat.071 Cremonese per 1 anta a battente da 800 a 1800mm altezza, maniglia 500mm
100 100,00
Totale Cadauno 100,00 13,30 1.330,00
32 mat.073 Cremonese per 2 ante a battente da 800 a 1800mm altezza, maniglia 500mm
160 160,00
Totale Cadauno 160,00 12,81 2.049,60
33 mat.115 Argano completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella.
Peso massimo applicabile 50kg.
100 100,00
Totale Cadauno 100,00 49,90 4.990,00
34 mat.171 Carpenteria, per strutture semplici costituita in travi in acciaio, piastra, squadre,
tiranti, piattabande scc.
600 600,00
Totale kg 600,00 4,60 2.760,00
35 mat.172 Zincatura di prodotti in acciaio
600 600,00
Totale kg 600,00 1,10 660,00
36 sic.001 Oneri di sicurezza
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 10.000,00 10.000,00
Importo Lavori Euro 249.999,34
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 249.999,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
249.999,34

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro




