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1 RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA. 

1.1 PREMESSA. 

Con la presente Relazione Tecnico – Illustrativa e di Calcolo dei corrispettivi a base di gara, redatta ai 
sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice degli Appalti, vengono individuati i contenuti prestazionali dei Servizi 
Tecnici di Architettura ed Ingegneria per la Progettazione Definitiva, con opzione della Progettazione 
Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale inerenti ai lavori di “ADEGUAMENTO 
ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI PIAVE E 
PORTOGRUARO” suddiviso in due Lotti Funzionali: 

 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 

 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

Gli interventi che qui vengono illustrati sono ripresi da due studi di fattibilità aventi ad oggetto: 

- RESTAURO SANITARIO DEL COMPLESSO OSPEALEIRO DI SAN DONA’ DI PIAVE, 

- e RESTAURO SANITARIO DEL COMPLESSO OSPEALEIRO DI PORTOGRUARO. 

Tali studi, partendo dall’analisi dello stato di fatto, evidenziano le maggiori criticità per passare, quindi, ad 
analizzare le alternative per un intervento di riassetto generale. In tali analisi, vengono assunti i riferimenti 
più recenti e standard ospedalieri consolidati a livello nazionale e internazionale. 

1.1 GLI INTERVENTI. 

OSPEDALE DI SAN DONA’ DI PIAVE 
L'area dell'Ospedale Civile è un quadrilatero regolare di circa 85.000 mq (circa 300x285 m), ubicata 

nelle immediate vicinanze del centro città, circondata sui quattro lati da una viabilità di buona portata che 
assicura un'agevole accessibilità.  

Il sistema attuale degli accessi prevede una netta distinzione tra l'accesso visitatori e utenti 
ambulatoriali (via N. Sauro); Pronto Soccorso (via A. Girardi); personale (via Ca' Boldu); morgue, distretto 
sanitario e Sert (via G. Verdi). 

Le volumetrie attuali insistono essenzialmente nella fascia sud del lotto, mentre la fascia nord è quasi 
completamente libera, solo parzialmente occupata dalla "Nuova Piastra" servizi, dall'elisuperficie e 
dall'edificio del Distretto Sanitario. 

La fascia nord è caratterizzata da ampie zone verdi con alberature ad alto fusto, in parte sistemate a 
parco. In generale quindi il sito presenta disponibilità di spazio per pianificare lo sviluppo di nuovi volumi 
edilizi in sostituzione degli esistenti, senza generare importanti interferenze con le attività correnti e con 
l'attuale sistema degli accessi 

La realizzazione in fasi successive dei diversi edifici che compongono l’ospedale, insieme alla necessità 
di un riassetto funzionale degli spazi, determina l’esigenza di un adeguamento normativo sia in riferimento 
alla prevenzione incendi che alle caratteristiche di antisimicità. 

Lo studio per il RESTAURO SANITARIO DEL COMPLESSO OSPEALEIRO DI SAN DONA’ DI PIAVE, 
valutando ipotesi guida che consentano: 
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a) continuità di esercizio del complesso ospedaliero durante i lavori; 

b) la revisione degli spazi per attività per caratterizzarli a fronte dell'esperienza Covid e 
dei nuovi approcci metodologici di gestione dell'assistito e del personale; 

c) contenimento e compatibilità dei costi degli interventi con le risorse finanziarie 
disponibili; 

d) realizzazione per fasi del "restauro sanitario". 

individua la 
Fase 1 – REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 

• … 
• Fase 1.B: NUOVO EDIFICIO DEGENZE 

- Realizzazione di un nuovo edificio destinato ad accogliere i reparti di 
degenza. Si realizzerebbero, così, gli spazi per spostare tutte le funzioni 
dal “Vecchio Monoblocco” al Nuovo Edificio Degenze, realizzando gli 
ampliamenti e la razionalizzazione dei percorsi di accesso. 

in alternativa alla Fase 1.A: NUOVO EDIFICIO EMERGENZA/URGENZA. 

In ambedue i casi si completerebbe la fase realizzando i percorsi di collegamento con la rimanente 
parte attiva dell’ospedale. 

Oggetto del presente intervento è la Fase 1.B, con la realizzazione della nuova struttura, rispondente 
alle normative di sicurezza e di accreditamento, accogliendo le attività già presenti nel “Vecchio 
Monoblocco”. 
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Per il nuovo edificio degenze sono previsti un piano interrato e quattro piani fuori terra, con la seguente 
destinazione d’uso: 

Fase 1.B – NUOVO EDIFICIO DEGENZE 

Piano 
Seminterrato 

Locale Tecnico 200 mq 

Centrale Tecnologica 350 mq 

Spogliatoio Centralizzato 350 mq 

Connettivo verticale 120 mq 

Piano Terra 

 Poliambulatorio  

1435 

 

Onco-Breast Unit  

Psichiatria  

Area Attività Sanitaria mq 

Area Supporto Attività Sanitaria 615 mq 

Connettivo verticale 200 mq 

Piano Primo 

Chirurgia Generale 

1390 

 

Ortopedia e Traumatologia  

 mq 
Area Attività Sanitaria mq 

Area Supporto Attività Sanitaria 600 mq 

Connettivo verticale 120 mq 

Piano Secondo 

Medicina Generale I 

1405 

 

Medicina Generale II  

Area Attività Sanitaria mq 

Area Supporto Attività Sanitaria 605 mq 

Connettivo verticale 100 mq 

Piano Terzo 

Neurologia 

1280 

 

Nefrologia  

Cardiologia  

Area Attività Sanitaria mq 

Area Supporto Attività Sanitaria 540 mq 

Connettivo verticale 100 mq 

Piano Quarto 

Ostetricia e Ginecologia 

1170 

 

Patologia neonatale  

Pediatria  

Gastroenterologia  

Area Attività Sanitaria mq 

Area Supporto Attività Sanitaria 500 mq 

Connettivo verticale 100 mq 

Fase 1.B – COLLEGAMENTI 
Piano 

Seminterrato Collegamenti 250 mq 
Piano Terra Collegamenti 390 mq 
Piano Primo Collegamenti 390 mq 

Fase 1.B – SISTEMAZIONI ESTERNE 
Piano Terra Superficie esterna 2.000 mq 

    

NUOVO EDIFICIO DEGENZE 

1.770 
P4 

Ostetricia e 
Ginecologia 

Patologia 
neonatale Pediatria 

Gastroenterologia e 
Pneumologia 

Area Supporto 
Attività 

Sanitaria 
Connettivo 

verticale 

1.920 
P3 Neurologia 

Nefrologia 
Dermatologia Cardiologia   

Area Supporto 
Attività 

Sanitaria 
Connettivo 

verticale 

2.110 
P2 

Medicina Generale  
Medicina Generale 
II     

Area Supporto 
Attività 

Sanitaria 
Connettivo 

verticale 

2.110 
P1 Chirurgia Generale  

Ortopedia 
Traumatologia   

Area Supporto 
Attività 

Sanitaria 
Connettivo 

verticale 

2.250 
PT Poliambulatorio Onco Breast Unit Psichiatria   

Area Supporto 
Attività 

Sanitaria 
Connettivo 

verticale 

1.020 
SI Deposito 

Centrale 
Tecnologica 

Spogliatoio 
Personale   

  
Connettivo 

verticale 
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OSPEDALE DI PORTOGRUARO 

L’area dove sorge l’Ospedale “San Tommaso dei Battuti” di Portogruaro si trova nel centro abitato, ai 
limiti sud del nucleo abitato, nell’area di forma triangolare compresa tra via Piemonte a nord, via Veneto a 
sud-est e via Zappetti via Friuli a sud-ovest. 

Il sistema attuale degli accessi prevede una distinzione tra  

1. L’ingresso principale per gli utenti su via Piemonte, da cui si può raggiungere l’atrio 
d’ingresso e il CUP. 

2. l’accesso al Pronto Soccorso, che si raggiunge dalla rotonda posta più a ovest tra via 
Zappetti, via Piemonte e via Friuli. 

3. L’accesso all’edificio che ospita la camera mortuaria, con ingresso separato da via Friuli. 

4. L’accesso cl servizio d Terapia Fisica e Riabilitazione è dedicato un varco da via Veneto 

La zona sud è caratterizzata da una zona verdi con alberature ad alto fusto, in parte sistemate a parco; 
più limitata, invece, risulta la zona a nord. Pertanto, tali zone, ancorché limitate, rappresentano l’unica 
disponibilità di spazio per pianificare lo sviluppo di nuovi volumi edilizi in sostituzione degli esistenti, senza 
generare importanti interferenze con le attività correnti e con l'attuale sistema degli accessi. 

La realizzazione in fasi successive dei diversi edifici che compongono l’ospedale, insieme alla necessità 
di un riassetto funzionale degli spazi concorda con l’esigenza di un adeguamento normativo sia in 
riferimento alla prevenzione incendi che alle caratteristiche di antisimicità. 

Per poter efficacemente rispondere agli odierni protocolli di assistenza e cura, ma anche al miglior 
modo modi di rapportarsi con il territorio, il “restauro sanitario” del presidio ospedaliero va interpretato 
come il percorso operativo da attuare nel breve e medio periodo, per poter rispondere a tali obiettivi. 

L’analisi effettuata porta a non poter prescindere dalla realizzazione di nuovi volumi, sia per le 
necessità manifestate sia perché ciò rappresenta il modo di poter intervenire senza interferire con la 
continuità e la qualità dell’attività sanitaria. 

Lo studio per il RESTAURO SANITARIO DEL COMPLESSO OSPEALEIRO DI PORTOGRUARO individua, tra 
le prime fasi attuative: 

Fase 1 – AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO 
… 

Fase 2 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A 
La seconda fase prevede la realizzazione di un nuovo edificio da dedicare all’attività che attualmente 

sono allocate nella cosiddetta Ala Est, risolvendo le criticità distributive e funzionali di tali attività. 

L’edificio, che si sviluppa in un piano interrato ed altri quattro fuori terra potrà ospitare sia le UU. OO. 
ed i servizi attualmente presenti nell’Ala Est, che anticipare il trasferimento del Servizio di Dialisi 
(attualmente nell’Ala Ovest). 

Nel dettaglio: 
- Piano interrato: 
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- Spogliatoi, 
- Sottocentrale tecnologica. 
- Piano Terra: 
- U. O. di Psichiatria, 
- Poliambulatorio. 
- Piano Primo: 
- U. O. di Recupero e riabilitazione funzionale, 
- U. O. Dialisi, 
- U. O. Neurologia. 
- Piano Secondo: 
- U. O. di Medicina generale, 
- Piano Terzo: 
- U. O. Neurologia, 
- Materno Infantile. 

Si realizzeranno, quindi, i percorsi di collegamento con la rimante parte attiva dell’ospedale. 
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Fase 2 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A 
FASE 2 NUOVO EDIFICIO A      

Piano Seminterrato 

  
Sottocentrale tecnologica 1.400 mq 
Spogliatoi 1.000 mq 
Collegamenti 250 mq 

Piano Terra 

  

Degenze  
  Psichiatria   
Ambulatori   
 Poliambulatori 2.400 mq 
Collegamenti 250 mq 

Piano Primo 

  

Degenze   

  
Servizio Dialisi 

2.400 mq 
Recupero e riabilitazione funzionale 
Neurologia 

Collegamenti 250 mq 
Piano Secondo 

  
Degenze   
  Medicina generale 2400 mq 
Collegamenti 250 mq 

Piano Terzo 

  

Degenze   
  Geriatria   

  Materno Infantile 2400 mq 
Collegamenti 250 mq 

 
FASE 2 COLLEGAMENTI     

Piano Seminterrato 
  Connettivo 80 mq 

Piano Terra 
  Connettivo 320 mq 

 

FASE 2 SISTEMAZIONE ESTERNA     
Piano Terra 
 Sistemazione Aree Esterne   
   Aree Esterne 1.000 mq 
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STIMA DEGLI INVESTIMENTI 

Gli interventi prospettati hanno le seguenti valorizzazioni economiche, stimate in via preliminare, ed 
elaborate secondo i parametri economici per Edilizia Sanitaria di Regione Veneto. 

Di seguito le tabelle con la distinzione per i singoli livelli e con l’indicazione dei costi parametrici 
utilizzati. 

In particolare, sono stati utilizzati: 

Costo unitario base Edilizia ospedaliera (nuova), 
incrementato del 10% 2.050 X 110% =2.255 €/mq 

Costo unitario base Edilizia degenze (nuova) 1.850,00 €/mq 

- Locali Tecnici 
Costo Unitario Volume civile 388,86 €/mc 

- Sovraprezzo per scavo, trasporto e oneri discarica 27,50 €/mc 

Demolizioni 20,54 €/mc 

Costo unitario base Edilizia ospedaliera (servizi 
sanitari), incrementato del 5% 1.020 X 105% = 1.071 €/mq 

Costo unitario base Edilizia ospedaliera (ristrutt. 
degenze), incrementato del 5% 820 X 105% = 861 €/mq 

Per un maggior dettaglio nella previsione dei costi, le aree destinate ad accogliere le UU. OO sanitarie, 
sono state suddivise in: 

- Area Attività Sanitaria 
- Area Supporto Attività Sanitaria  
- Connettivo verticale, 

volendo giustificare un costo parametrico pieno per le aree “prettamente” sanitarie (ad es. degenze, 
ambulatori, …), un costo parametrico ridotto del 20% per le aree destinate a depositi, attività 
amministrative, collegamenti, connettivi verticali, ecc … . L’Area Attività Sanitaria pesa per un 70% mentre 
l’Area Supporto Attività Sanitaria, per il rimanente 30%. 
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OSPEDALE DI SAN DONA’ DI PIAVE 
Fase 1.B – NUOVO EDIFICIO DEGENZE 

Piano Interrato 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
Deposito 200 700 388,86 €/mc 110,00% 299.500 € 
Centrale Tecnologica 350 1.225 388,86 €/mc 100,00% 476.400 € 
Spogliatoio 350   1850 €/mc 70,00% 453.300 € 
Connettivo verticale 120   2255 €/mq 70,00% 189.500 € 
- Sovraprezzo per scavo, trasporto e 
oneri discarica   11.347 27,5 €/mc 100,00% 312.100 € 

Parziale 1.020   Parziale piano interrato 1.731.000 € 

Piano Terra 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
Poliambulatorio 520   2255 €/mq 100,00% 1.172.600 € 
Breast Unit Oncologia 415   2255 €/mq 100,00% 935.900 € 
Psichiatria 500   2255 €/mq 75,00% 845.700 € 
Area Supporto Attività Sanitaria 615   2255 €/mq 75,00% 1.040.200 € 
Connettivo 200   2255 €/mq 75,00% 338.300 € 

Parziale 2.250   Parziale piano terra 4.333.000 € 

Piano Primo 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
Chirurgia Generale 760   2255 €/mq 100,00% 1.713.800 € 
Ortopedia e Traumatologia 630   2255 €/mq 100,00% 1.420.700 € 
Area Supporto Attività Sanitaria 600   2255 €/mq 75,00% 1.014.100 € 
Connettivo 120   2255 €/mq 75,00% 203.000 € 

Parziale 2.110   Parziale piano primo 4.352.000 € 

Piano Secondo 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
Medicina Generale I 690   2255 €/mq 100,00% 1.556.000 € 
Medicina Generale II 715   2255 €/mq 100,00% 1.612.800 € 
Area Supporto Attività Sanitaria 605   2255 €/mq 75,00% 1.023.600 € 
Connettivo 100   2255 €/mq 75,00% 169.200 € 

Parziale 2.110   Parziale piano secondo 4.362.000 € 

Piano Terzo 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
Neurologia 700   2255 €/mq 100,00% 1.578.500 € 
Nefrologia 140   2255 €/mq 100,00% 315.700 € 
Dermatologia     2255 €/mq 100,00% -   €  
Cardiologia 620   2255 €/mq 100,00% 1.398.100 € 
Area Supporto Attività Sanitaria 630   2255 €/mq 75,00% 1.136.600 € 
Connettivo 110   2255 €/mq 75,00% 198.500 € 

Parziale 1.920   Parziale piano terzo 4.628.000 € 

Piano Quarto 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi [mq] [mc] 

Ostetricia e Ginecologia 615   2255 €/mq 100,00% 1.386.900 € 
Patologia neonatale 175   2255 €/mq 100,00% 394.700 € 
Pediatria 335   2255 €/mq 100,00% 755.500 € 
Gastroenterologia 250   2255 €/mq 100,00% 563.800 € 
Pneumologia 85   2255 €/mq 100,00% 191.700 € 
Area Supporto Attività Sanitaria 630   2255 €/mq 75,00% 1.136.600 € 
Connettivo 110   2255 €/mq 75,00% 198.500 € 

Parziale 1.770   Parziale piano quarto 4.628.000 € 
        

Totale sup. 11.180  TOTALE FINANZIAMENTO NUOVO EDIFICIO 
DEGENZE 22.400.000 € 

   

 
FASE 1.B COLLEGAMENTI     

COLLEGAMENTI 

Piano Interrato 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
- Piano interrato (cunicolo) 250 875 388,86 €/mc 110%,001 374.300 € 
- Sovraprezzo per scavo, trasporto e oneri 
discarica   875 27,5 €/mc 100,00% 24.100 € 

Parziale 250   Parziale piano interrato  399.000 € 

Piano Terra 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
- Piano terra (connettivo) 390 1287 388,86 €/mc 120,00%2 600.600 € 

Parziale 390   Parziale piano terra  601.000 € 

Piano Primo Superficie Volume Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
- Piano terra (connettivo) 390 1287 388,86 €/mc 120,00%3 600.600 € 

Parziale 390   Parziale piano terra 601.000 € 
        

Totale sup. 1030  TOTALE FINANZIAMENTO COLLEGAMENTI  1.601.000 € 
        

Fase 1.B – SISTEMAZIONI ESTERNE      
SISTEMAZIONI ESTERNE 

  Superficie Volume Costo unitario Coeff. 
Correttivo Importi 

[mq] [mc] 
superficie esterna 2.000   80 €/mq 100,00% 160.000 € 

Parziale 2.000   Parziale Sistemazione Esterna  160.000 € 
Totale sup. 2.000  TOTALE FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA  160.000 € 

 
SINTESI FASE 1.B 

NUOVO EDIFICIO DEGENZE 
Totale sup. 11.180  TOTALE FINANZIAMENTO NUOVO EDIFICIO DEGENZE 22.400.000 € 

              
COLLEGAMENT 

Totale sup. 1030  TOTALE FINANZIAMENTO COLLEGAMENTI 1.601.000 € 
              

SISTEMAZIONI ESTERNE 
Totale sup. 2.000  TOTALE FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA  160.000 € 

  
Totale sup. 14.210 TOTALE FASE 1. B 24.161.000 € 

  
di cui   

Lavori  18.160.000 € 
Somme a disposizione 6.001.000 € 

Costo di costruzione dell’intervento 1.278 €/mq 
Costo parametrico dell’intervento 1.700 €/mq 

 

 
1 Volume civile. Incrementato del 10% per maggiori oneri per costruzione interrata (palificate, muri di contenimento etc..) 
2 Costo parametrico edificio civile, incrementato del 20% per pareti esterne vetrate 
3 Costo parametrico edificio civile, incrementato del 20% per pareti esterne vetrate 
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Costo complessivo, Categorie, Identificazione dell’opera e Relativi importi. 

Il costo complessivo dell’intervento di “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI 
ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI PIAVE E PORTOGRUARO LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN 
DONA’ DI PIAVE -FASE 1” ammonta pertanto a 18.160.000 € (ossia diciottomilionicentosessantamila/00 
euro) al netto di IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.. 

Partendo da tale importo, di seguito viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui 
all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri 
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 

fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo 
pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere 
di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN 
DONA’DI PIAVE E PORTOGRUARO LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1” 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 5.160.000,00 5,065095
4000% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 3.000.000,00 5,565378
7800% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa 
del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

0,75 2.000.000,00 6,017088
1700% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 4.000.000,00 5,286525
2600% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

1,30 4.000.000,00 5,286525
2600% 

Costo complessivo dell’opera : 18.160.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 14,28%  

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

PROGETTAZIONE 
b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,2300 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0400 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

mailto:protocollo@aulss4.veneto.it
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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IMPIANTI – IA.01   
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

mailto:protocollo@aulss4.veneto.it
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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IMPIANTI – IA.02   
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

mailto:protocollo@aulss4.veneto.it
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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IMPIANTI – IA.04   
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
(Importi espressi in Euro) 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=14,28% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 5.160.000,00 5,0650954000% 1,20 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.11, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21, 
QbII.23 

0,5900 185.042,12 26.414,76 211.456,88 

S.03 STRUTTURE 3.000.000,00 5,5653787800% 0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.11, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21, 
QbII.23 

0,5100 80.892,78 11.547,44 92.440,22 

IA.01 IMPIANTI 2.000.000,00 6,0170881700% 0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.11, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21, 
QbII.23 

0,5300 47.835,85 6.828,57 54.664,42 

IA.02 IMPIANTI 4.000.000,00 5,2865252600% 0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.11, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21, 
QbII.23 

0,5300 95.263,19 13.598,82 108.862,00 

IA.04 IMPIANTI 4.000.000,00 5,2865252600% 1,30 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.08, QbII.09, QbII.11, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21, 
QbII.23 

0,5300 145.696,64 20.798,19 166.494,83 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=14,28% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 5.160.000,00 5,0650954000% 1,20 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,3900 122.315,98 17.460,61 139.776,58 

S.03 STRUTTURE 3.000.000,00 5,5653787800% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4350 68.996,78 9.849,29 78.846,07 

IA.01 IMPIANTI 2.000.000,00 6,0170881700% 0,75 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4100 37.005,09 5.282,48 42.287,57 

IA.02 IMPIANTI 4.000.000,00 5,2865252600% 0,85 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4100 73.694,16 10.519,84 84.214,00 

IA.04 IMPIANTI 4.000.000,00 5,2865252600% 1,30 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4100 112.708,72 16.089,17 128.797,89 
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mailto:protocollo.aulss4@pecveneto.it


 

AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
(con arr.) 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 633.920,00 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 473.930,00 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 
del DM 17/06/2016) € 1.107.850,00 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 1.107.850,00 

Contributo INARCASSA (4%) € 44.314,00 

Imponibile IVA € 1.152.164,00 

IVA (22%) € 253.476,08 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 1.405.640,08 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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OSPEDALE DI PORTOGRUARO 
Fase 2 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A  
FASE 2 - NUOVO EDIFICIO A 

Piano Interrato 
Superficie Volume 

Costo unitario Coeff. 
Correttivo  Importi  

(mq) (mc) 

- Sottocentrale tecnologica 1.400 5.600 390  €/mc  120%4 2.620.800,00 € 

- Spogliatoi 1.000 4.000 390  €/mc  120% 1.872.000,00 € 

- Collegamento verticale 250   1850  €/mq  80% 370.000,00 € 

Parziale 2.650   Parziale piano interrato 4.863.000,00 € 

Piano Terra   

- Psichiatria 

1.800   1850  €/mq  100% 3.330.000,00 € - Ambulatori 

- Area Attività Sanitaria 

- Area Supporto Attività Sanitaria 600   1850  €/mq  80% 888.000,00 € 

- Collegamento verticale 250   1850  €/mq  80% 370.000,00 € 

Parziale 2.650   Parziale piano terra 4.588.000,00 € 

Piano Primo   

- Dialisi 

1.800   1850  €/mq  100% 3.330.000,00 € 
- Recupero e riabilitazione funzionale 

- Neurologia 

- Area Attività Sanitaria 

- Area Supporto Attività Sanitaria 600   1850  €/mq  80% 888.000,00 € 

- Collegamento verticale 250   1850  €/mq  80% 370.000,00 € 

Parziale 2.650   Parziale piano primo 4.588.000,00 € 

Piano Secondo   

- Degenza Medicina Generale 
1.800   1850  €/mq  100% 3.330.000,00 € 

- Area Attività Sanitaria 

- Area Supporto Attività Sanitaria 600   1850  €/mq  80% 888.000,00 € 

- Collegamento verticale 250   1850  €/mq  80% 370.000,00 € 

Parziale 2.650   Parziale piano secondo 4.588.000,00 € 

Piano Terzo   

- Area Materno Infantile 

1.800   1850  €/mq  100% 3.330.000,00 € - Geriatria 

- Area Attività Sanitaria 

- Area Supporto Attività Sanitaria 600   1850  €/mq  80% 888.000,00 € 

- Collegamento verticale 250   1850  €/mq  80% 370.000,00 € 

Parziale 2.650   Parziale piano terzo 4.588.000,00 € 
  

Totale sup./vol 13.250  TOTALE EDIFICIO A  23.215.000,00 € 

 
4 Volume assimilato ad edilizia civile. Il costo è incrementato del 20% per maggiori oneri per costruzione interrata (palificate, muri di contenimento ecc.) e 
dotazioni impiantistiche 

 
 

 
FASE 2 - COLLEGAMENTI             

Descrizione 
Superficie 

(mq) 
Volume 

(mc) Costo unitario Coeff. 
Correttivo  Importi  

- Piano interrato 80 320 390,00 €    al mc   120%5 149.760,00 €  

Parziale 80 Parziale piano interrato 150.000,00 €  

- Piano terra (connettivo) 320 1.216 390,00 €   al mc  100% 474.240,00 €  
Parziale 320   Parziale piano terra 475.000,00 €  

Totale sup./vol 400 1.536  TOTALE COLLEGAMENTI - FASE 2  625.000,00 €  

       

FASE 2 - SISTEMAZIONE ESTERNA             

Descrizione 
Superficie 

(mq) 
Volume 

(mc) Costo unitario Coeff. 
Correttivo  Importi  

- Sistemazione aree esterne 1.000   
       80,00 

€   al mq  100% 80.000,00 €  
Parziale 1.000 Parziale 80.000,00 €  

Totale sup./vol 1.000  TOTALE SISTEMAZIONE ESTERNA - FASE 2  80.000,00 €  

 
  TOTALE FINANZIAMENTO FASE 2   23.920.000,00 €  
   di cui   
  per Lavori e Sicurezza 17.940.000,00 €  
  per Somme a disposizione 5.980.000,00 €  

       
  Superficie lorda dell'intervento 13.650 mq  
  Costo unitario realizzazione 1.314,29 €/mq  
  Costo parametrico dell'intero intervento 1.752,38 €/mq  

 
 
 
 
 

 
5 Come nota 1 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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Costo complessivo, Categorie, Identificazione dell’opera e Relativi importi. 

Il costo complessivo dell’intervento di “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI 
ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI PIAVE E PORTOGRUARO LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. 
PORTOGRUARO - FASE 2” ammonta pertanto a 17.940.000 € (ossia 
DICIASSETTEMILIONINOVECENTOQUARANTA/00 euro) al netto di IVA, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.. 

Partendo da tale importo, di seguito viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui 
all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri 
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

- parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

- parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

- parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

- parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti 
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 

fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo 
pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere 
di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
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OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN 
DONA’DI PIAVE E PORTOGRUARO LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1” 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 5.140.000,00 5,06830
58100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 2.900.000,00 5,60040
38500% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa 
del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

0,75 1.900.000,00 6,07963
01300% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 4.000.000,00 5,28652
52600% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

1,30 4.000.000,00 5,28652
52600% 

Costo complessivo dell’opera : 17.940.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 14,41%  

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

PROGETTAZIONE 
b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,2300 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0400 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0400 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
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IMPIANTI – IA.01   
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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IMPIANTI – IA.02   
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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IMPIANTI – IA.04   
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
(Importi espressi in Euro) 
 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=14,41% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 5.140.000,00 5,06830581
00% 1,20 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.11, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.23 

0,5900 184.441,73 26.582,66 211.024,39 

S.03 STRUTTURE 2.900.000,00 5,60040385
00% 0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.11, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.23 

0,5100 78.688,47 11.340,98 90.029,45 

IA.01 IMPIANTI 1.900.000,00 6,07963013
00% 0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.11, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.23 

0,5300 45.916,41 6.617,70 52.534,11 

IA.02 IMPIANTI 4.000.000,00 5,28652526
00% 0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.11, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.23 

0,5300 95.263,19 13.729,81 108.992,99 

IA.04 IMPIANTI 4.000.000,00 5,28652526
00% 1,30 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, 
QbII.09, QbII.11, QbII.18, QbII.20, 
QbII.21, QbII.23 

0,5300 145.696,64 20.998,53 166.695,16 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=14,41% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 5.140.000,00 5,06830581
00% 1,20 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,3900 121.919,11 17.571,59 139.490,70 

S.03 STRUTTURE 2.900.000,00 5,60040385
00% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4350 67.116,64 9.673,19 76.789,83 

IA.01 IMPIANTI 1.900.000,00 6,07963013
00% 0,75 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4100 35.520,24 5.119,35 40.639,59 

IA.02 IMPIANTI 4.000.000,00 5,28652526
00% 0,85 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4100 73.694,16 10.621,17 84.315,33 

IA.04 IMPIANTI 4.000.000,00 5,28652526
00% 1,30 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 0,4100 112.708,72 16.244,14 128.952,86 
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AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 
GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA SINTEL, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
FUNZIONALI, PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO: 
“ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED ANTISISMICA DEI PP. OO. DI SAN DONA’DI 
PIAVE E PORTOGRUARO” SUDDIVISI IN: 
 LOTTO FUNZIONALE 1: P. O. SAN DONA’ DI PIAVE -FASE 1; 
 LOTTO FUNZIONALE 2: P. O. DI PORTOGRUARO – FASE 2” 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA E CALCOLO COMPENSI 

Data 
giugno 2023 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 629.280,00 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 470.190,00 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del 
DM 17/06/2016) € 1.099.470,00 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 1.099.470,00 

Contributo INARCASSA (4%) € 43.978,80 

Imponibile IVA € 1.143.448,80 + 

IVA (22%) € 251.558,74 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 1.395.007,54 
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