
 
AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 

Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 
30027 San Donà di Piave (VE) 
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ALLEGATO 01 

ALLA LETTERA D’INVITO 
 
 

ELENCO ELABORATI 

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEGRETERIA E SALA 
D’ATTESA A SERVIZIO DELLA U.O.C. RADIOLOGIA PRESSO L’OSPEDALE “SAN 

TOMMASO DEI BATTUTI” DI PORTOGRUARO DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 
“VENETO ORIENTALE” 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) ED ART. 108 DEL D. LGS. 
NR. 36/2023, SS.MM.II. DA AGGIUDICARSI CON LA FORMULAZIONE DEL "RIBASSO A CORPO" 

IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI LAVORO OFFERTO. 
 

 
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE nr.       del       

 

 
DATA GENNAIO 2024 

REVISIONE DOCUMENTO  Relase nr. 01.02 
 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
  (U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI A.U.L.S.S.4) 
          Ing. ANTONIO MORRONE 
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PR.01

PROGETTO: INTERVENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELLA U.O.C.
RADIOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE "SAN TOMMASO DEI BATTUTI" A
PORTOGRUARO
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Elenco elaborati



 

Intervento per la realizzazione di una nuova segreteria e sala d’attesa a servizio della U.O.C. Radiologia 
presso l’Ospedale “San Tommaso dei Battuti” di Portogruaro 
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ELENCO ELABORATI 
 
 

Codifica Descrizione elaborato Data emissione Revisione 

PR.01 Elenco elaborati 06.12.2023 - 

PR.02 Relazione tecnico - illustrativa 06.12.2023 - 

PR.03 Stato di fatto – Piante piano terra  06.12.2023 - 

PR.04 Stato di progetto – Piante piano terra  06.12.2023 - 

PR.05 
Stato di progetto – Planimetria pavimenti e 
soffitti 

06.12.2023 - 

PR.06 Tavola comparativa 06.12.2023 - 

PR.07 Computo metrico estimativo 06.12.2023 - 

PR.08 Elenco prezzi unitari 06.12.2023 - 

PR.09 Capitolato speciale d’appalto 06.12.2023 - 

PR.10 Quadro incidenza manodopera 06.12.2023 - 

PR.11 Quadro economico 06.12.2023 - 
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