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procedura negoziata, su piattaforma SINTEL, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per
la fornitura ed installazione urgente delle zanzariere presso il presidio ospedaliero di Jesolo
dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”. CIG 82768800E.

(ID Sintel nr. 123677805). VERBALE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE.

II giorno 22 maggio 2020 alle ore 15.00 presso |'u.o.c. Servizi Tecnici e Patrimoniali, si & riunita la
Commissione giudicatrice, nominata con nota di data 18 maggio 2020, prot. 27169, per la
valutazione della documentazione tecnica relativa alla procedura in oggetto, cosi composta:

Presidente Arch. Silvia Barbaro Servizi Tecnici e Patrimoniali
Componenti  P.ind. Giuliano Scantamburlo Tecnico Prevenzione Servizi Veterinari
Dr. Corrado Benetti Infermiere Coordinatore Terapia Intensiva

Covid-19 presidio ospedaliero di Jesolo

I componenti la commissione giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico mentre i curriculum
vitae e le dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilitd sono stati trasmessi all’u.o.c.
provveditorato economato e gestione della logistica, mediante note protocollate nelle date
antecedenti alla data odierna.

La commissione giudicatrice procede, quindi, ai sensi dell’art. 19 “Modalita di svolgimento della
procedura” della lettera di invito, prot. 21601 del 16 aprile 2020, alla verifica delle buste
telematiche presentate dalla ditte concorrenti (AGOSTINETTO S.r.l., AMADIO CARLO S.r.l.,
ITALSER S.N.C. DI DE ROSSI S. E COSTANTINI P., OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHETTI
S.r.l.) nella piattaforma Sintel contenenti la documentazione tecnica e, per ciascuna ditta, alla
successiva verifica della documentazione prodotta,

Viene quindi data lettura della citata lettera di invito, in particolare degli artt. 15 e 17:

art. 15 “Contenuto della busta B - offerta tecnica":

La documentazione che le ditte partecipanti dovevano inserire nella busta tecnica, & la seguente:

- una relazione contenente la proposta tecnico-organizzativa con la descrizione completa e
dettagliata degli elementi oggetto della fornitura e che, alla luce dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica, dovra essere articolata nei capitoli di seguito indicati. La relazione tecnica,
accompagnata da apposito indice analitico, di lunghezza possibilmente non superiore a 40
facciate, redatta in lingua italiana, numerata progressivamente su ogni pagina, contenente:

A) Modalita di costruzione della zanzariera

Relazione esaustiva che sia in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della soluzione

proposta, del materiale utilizzato (secondo le specifiche indicate nell‘allegato A1 “ analisi tecnica”),

durata e garanzia dej prodotti offerti.
B) Tempistiche di installazione

Dovranno essere indicate le tempistiche di installazione, dalla consegna cantiere ai tempi di

consegna e posa in opera delle zanzariere, tenendo presente quanto indicato specificatamente

nell'art. 4 “condizioni di fornitura e posa d’opera” dell’allegato A Capitolato Tecnico, (installazione
prioritaria delle zanzariere relative ai reparti Sub Intensiva e Malattie Infettive e successivamente
le rimanenti finestre).

C) Sistema del montaggio

Saranno valutate le modalita di esecuzione del sistema di montaggio.

In particolare dovranno essere indicate il tipo di attrezzatura utilizzate (scale-piani di lavoro al

piano terra e con piattaforma elevatrice (PLE) per i piani successivi).

Dovra essere indicato il personale che utilizzera la piattaforma elevatrice, allegando gli attestati di

abilitazione all'utilizzo della piattaforma stessa, secondo quanto stabilito dall‘art. 37 e 73 del D.Lgs.

81/08 e s.m.i.

Sara preso in considerazione quel progetto che avra un minor impatto possibile con I’attivita

ospedaliera in corso.

D) Altra documentazione j
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art. 17 “Criterio di aggiudicazione”:

n
°

Criteri di
valutazione

Criterio motivazionale

Punti Max

Modalita di
costruzione delle
zanzariere

Sara valutato il materiale, secondo le
specifiche indicate nell’allegato A1 "
analisi tecnica”, durata e garanzia dei
prodotti offerti.

20

Tempistiche di
installazione

Saranno valutate le tempistiche di
installazione della consegna cantiere,
tempi di installazione, in particolare
dovranno essere installate
prioritariamente le zanzariere relative
ai reparti Sub Intensiva e Malattie
Infettive e successivamente le
rimanenti finestre (vedi art. 4
“condizioni di fornitura e posa
d'opera” dell’'allegato A Capitolato
Tecnico).

20

Sistema di
montaggio

Saranno valutate le modalita di
esecuzione del sistema di montaggio.
In particolare dovranno essere
indicate il tipo di attrezzatura
utilizzate (scale-piani di lavoro al
piano terra e con piattaforma

elevatrice (PLE) per i piani successivi).

Dovra essere indicato il personale che
utilizzera la piattaforma elevatrice,
allegando gli attestati di abilitazione
all’utilizzo della piattaforma stessa,
secondo quanto stabilito dall’art. 37 e
73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sara preso in considerazione quel
progetto che avra un minor impatto
possibile con I'attivita ospedaliera in
corso.

20

Ai sensi di quanto previsto dal lettera di invito prot. 21601 del 16 aprile 2020, le ditte concorrenti
hanno presentato completa e regolare documentazione.

La commissione giudicatrice procede quindi con la disamina delle offerte tecniche presentate dalle
ditte, ai sensi di quanto previsto dalla lettera di invito prot. 21601 del 16 aprile 2020 e formula i
seguenti giudizi:

DITTA AGOSTINETTO S.r.l.

LOTTO UNICO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DELLE ZANZARIERE PRESSO IL PRESIDIO

OSPEDALIERO DI JESOLO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO

Nr. PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA MASSIMO ATTRIBUITO
ATTRIBUIBILE | ALLA DITTA
1 Modalita di costruzione delle zanzariere 17
V4 //7
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MOTIVAZIONE

Rispetto a quanto previsto nell’allegato 1 “Analisi tecnica” risultano rispettati i

criteri di : zanzariera con avvolgimento verticale a molla, dotata di movimento

con molla frizionata per una risalita lenta, con cassonetto e guide in alluminio,
con doppio spazzolino e con rete in fibra di vetro.

Non indicata la sigillatura con silicone.

Tempistiche di installazione

20

20

MOTIVAZIONE

Rispetto a quanto richiesto da capitolato, ossia la consegna ed installazione di
tutte le zanzariere entro 30 giorni naturali e consecutivi per Sub Intensiva
(piano terra) e Malattie Infettive, (degenze al piano primo e al piano secondo),
nonché altri 10 giorni naturali e consecutivi, successivi ai 30 iniziali per le
rimanenti finestre, la ditta offre 26 giorni per Sub Intensiva e Malattie
Infettive, 8 giorni per le restanti finestre. L'offerta quindi prevede 34 giorni per
I'installazione completa inferiori ai 40 giorni indicati in capitolato.

Sistema di montaggio

20

20

MOTIVAZIONE

Per quanto riguarda il sistema di montaggio la ditta utilizza scale e piani di
lavoro dove necessario, piattaforme elevatrici adatte per interno e per
esterno. Vengono allegate le schede tecniche delle piattaforme eree.
Indica i nominativi degli utilizzatori della piattaforma di lavoro elevabile ed
allega gli attestati di abilitazione all’'uso piattaforma da lavoro elevabile.

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO

57

DITTA AMADIO CARLO S.r.l.

LOTTO UNICO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DELLE ZANZARIERE PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI JESOLO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
Nr. PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA MASSIMO ATTRIBUITO
ATTRIBUIBILE | ALLA DITTA
1 Modalita di costruzione delle zanzariere 20 20
Rispetto a quanto previsto nell’allegato 1 “Analisi tecnica” risultano rispettati i
riteri di : i on avvolgi verticale a moll e frizionata
MOTIVAZIONE criteri di za|:|zar|era c a. olg!mento o a_, Ia_molla e .fr!zmna
completa di fermo viscodinamico, con cassonetto e guide in alluminio, con
doppio spazzolino, con sigillatura con silicone e con rete in fibra di vetro.
2 Tempistiche di installazione 20 18
Rispetto a quanto richiesto da capitolato, ossia la consegna ed installazione di
tutte le zanzariere entro 30 giorni naturali e consecutivi per Sub Intensiva
MOTIVAZIONE (piano terra) e Malattie Infettive, (degenze al piano primo e al piano secondo),
nonché altri 10 giorni naturali e consecutivi, successivi ai 30 iniziali per le
rimanenti finestre, la ditta garantisce i tempi prescritti.
3 Sistema di mon}aggio }9 20
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MOTIVAZIONE

Per quanto riguarda il sistema di montaggio la ditta utilizza scale e trabatelli
per il piano terra, trabatelli per il piano primo, piattaforma elevatrice per i
piani successivi. Indica i nominativi degli utilizzatori della piattaforma di lavoro
elevabile ed allega gli attestati di abilitazione all’'uso piattaforma da lavoro
elevabile.

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 58

DITTA ITALSER S.N.C. DI DE ROSSI S. E COSTANTINI P.

LOTTO UNICO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DELLE ZANZARIERE PRESSO IL PRESIDIO

OSPEDALIERO DI JESOLO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO

Nr. PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA MASSIMO ATTRIBUITO

ATTRIBUIBILE | ALLA DITTA

1 Modalita di costruzione delle zanzariere 20 14

MOTIVAZIONE

Rispetto a quanto previsto nell’allegato 1 “Analisi tecnica” risultano rispettati i
criteri di : zanzariera con avvolgimento verticale a molla, sistema di
rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza), con

cassonetto e guide in alluminio e con rete in fibra di vetro. Non indicato il
doppio spazzolino e la sigillatura con silicone.

Tempistiche di installazione 20 18

MOTIVAZIONE

Rispetto a quanto richiesto da capitolato, ossia la consegna ed installazione di
tutte le zanzariere entro 30 giorni naturali e consecutivi per Sub Intensiva
(piano terra) e Malattie Infettive, (degenze al piano primo e al piano secondo),
nonché altri 10 giorni naturali e consecutivi, successivi ai 30 iniziali per le
rimanenti finestre, la ditta garantisce nel totale i tempi previsti.

Sistema di montaggio 20 10

MOTIVAZIONE

Per quanto riguarda il sistema di montaggio la ditta utilizza scale per il piano
terra, piattaforma aerea per i piani successivi.
Non indica i nominativi degli utilizzatori della piattaforma di lavoro elevabile e
non allega gli attestati di abilitazione all’uso piattaforma da lavoro elevabile.

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 42

DITTA OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHETTI S.r.l.

LOTTO UNICO

FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DELLE ZANZARIERE PRESSO IL PRESIDIO

OSPEDALIERO DI JESOLO
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PUNTEGGIO PUNTEGGIO

Nr. PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA MASSIMO ATTRIBUITO

ATTRIBUIBILE | ALLA DITTA

i Modalita di costruzione delle zanzariere 20 17

MOTIVAZIONE

Rispetto a quanto previsto nell’allegato 1 “Analisi tecnica” risultano rispettati i
criteri di : zanzariera con avvolgimento verticale a molla, con cassonetto e
guide in alluminio, con doppio spazzolino, sigillatura con silicone e con rete in
fibra di vetro. Non & chiaro il sistema di avvolgimento a molla, definito
regolabile, non indicato se rallentato.

Tempistiche di installazione 20 18

MOTIVAZIONE

Rispetto a quanto richiesto da capitolato, ossia la consegna ed installazione di
tutte le zanzariere entro 30 giorni naturali e consecutivi per Sub Intensiva
(piano terra) e Malattie Infettive, (degenze al piano primo e al piano secondo),
nonché altri 10 giorni naturali e consecutivi, successivi ai 30 iniziali per le
rimanenti finestre, la ditta garantisce nel totale i tempi previsti.

Sistema di montaggio 20 20

MOTIVAZIONE

Per quanto riguarda il sistema di montaggio la ditta utilizza scale o trabatelli
per il piano terra, piattaforma elevatrice per i piani successivi.
Indica i nominativi degli utilizzatori della piattaforma di lavoro elevabile ed
allega gli attestati di abilitazione all’'uso piattaforma da lavoro elevabile.

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 55

Ricordato che, come indicato nella lettera di invito prot. 21601 del 16 aprile 2020, non saranno
ritenute idonee le ditte che abbiano offerto un servizio non conforme alle caratteristiche stabilite
nel capitolato speciale o che in sede di valutazione qualitativa abbiano ottenuto un punteggio
complessivo inferiore a 42/70 vengono ammesse alla riparametrazione ed alla successiva apertura
delle offerte economiche le seguenti ditte con i relativi punteggi tecnici attribuiti:

LOTTO UNICO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DELLE ZANZARIERE PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI JESOLO
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
NOME DITTA ATTRIBUITO ALLA DITTA

DITTA AGOSTINETTO S.r.l. 57
AMADIO CARLO S.r.l. 58
ITALSER S.N.C. DI DE ROSSI S. E COSTANTINI P. 42
OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHETTI S.r.l. 55
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La seduta si chiude alle ore 17:00,

Letto, confermato e sottoscritto.

-

Arch Silvia Barbaro

P.ind. Giuliano Scantamburlo

Dr. Corrado Benetti
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